

IT-52/NS/1/2/2024

Katowice, dnia 05.08.2024 r.

Do wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę punktów dostępowych Internetu bezprzewodowego FortiAP-431G (będącego w posiadaniu Zamawiającego) z rozszerzoną gwarancją na 3 lata oraz zasilaczami – postępowanie IT-52/NS/1/2024

W związku z prowadzoną procedurą w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie 1: „ Realnie jesteśmy w stanie potencjalne zamówienie zrealizować w terminie ok 4 tygodni od zamówienia na chwilę obecną.

W związku z powyższym bardzo proszę o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w dokumentacji.

Odpowiedź 1: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 28 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2: W nawiązaniu do przesłanego zapytania zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni?

Odpowiedź 2: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 28 dni od daty zawarcia umowy.

Ponadto warunki nie ulegają zmianie, jednak w związku z udzielonymi odpowiedziami i czasem niezbędnym do przygotowania ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert, który ustalony został **do dnia 07.08.2024 r. do godz. 10:00**

Wiceprezes Zarządu


Jerzy Oczkowska