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Przedmiar robót

Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku garażu
wielopoziomowego na „Park przemysłowo-technologiczny

EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZEŃSTWO”

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Obiekt lub rodzaj robót: ZMIANA ŚWIETLIKA EI 60 PRZY BUDYNKU WYSOKIM

Lokalizacja: KATOWICE UL. ŻELIWNA 38

Inwestor: EKOENERGIA SILESIA S.A.  uL.ŻELIWNA 38
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego 
budynku garażu wielopoziomowego na „Park przemysłowo-technologiczny 
EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZEŃSTWO”

1 Rozdział Budynek Parterowy
1.1 Element nowe elementy powerzchnia technologiczna użutykowa /P.26 i A/ i powierzchnie biurowe A

1 KNNR 2/305/2 Ściany murowane z cegieł system Porotherm, cegła grubości 25,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*38 34,200000

RAZEM: 34,200000 m3 34,200

2 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,000

3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,000

4 KNR 202/506/2 Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej , przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Wyliczenie ilości robót:

38*0,15 5,700000

RAZEM: 5,700000 m2 5,70

5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wityryny aluminiowej w kolorze RAL

Wyliczenie ilości robót:

37,5*1,6 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

6 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie natrysku termopiany gr 12cm wraz z powłoką Izolbest-PRO w kolorze niebieskim na dachu z płyt 
dachowych HP-18B TJ dwukrzywiznowe / wsp do powierzchni 1,2 ze względu na dwukrzywiznowość 
powierzchni /
Krotność=1,20

Wyliczenie ilości robót:

38*3 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,00

7 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zabezpieczenia niepalną powłoką na bazie keramzytu w odległoścoi 8,0m od budynku wysokiego
m2 114,000

8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pasm świetlnych jednospadowych EI60 2,00x17,60 przy ścianie budynku wysokiego.
szt -2,000
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Blacharze gr.II r-g 5,6105

2. Cieśle grupa II r-g 0,6120

3. Malarze grupa II r-g 3,6822

4. Robotnicy r-g 108,7560

5. Robotnicy gr. I r-g 5,4686

6. Robotnicy grupa I r-g 1,0472

7. Tynkarze grupa III r-g 15,5992

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 1,8156

2. Środek transportowy m-g 0,0393

3. Środek transportowy (1) m-g 0,0102

4. Wyciąg m-g 18,8100

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 20,6751

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Blacha stalowa powlekana m2 6,2700

2. Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8˙cm szt 1 504,8000

3. Dostawa i montaż pasm świetlnych jednospadowych EI60 2,00x17,60 m2 -70,4000

4. Dostawa i montaż wityryny aluminiowej w kolorze RAL , m2 60,0000

5. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 9,8294

6. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,1653

7. Wykonanie natrysku termopiany 12cm  wraz z powłoką Izolbest-PRO w kolorze niebieskim na dachu z płyt 
dachowych HP-18B TJ dwukrzywiznowe m2 136,8000

8. Wykonanie zabezpieczenia niepalną powłoką na bazie keramzytu w odległoścoi 8,0m od budynku wysokiego m2 114,0000

9. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0057

10. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,7276

11. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 3,6936

12. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0748

13. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,1020

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Budynek Parterowy
1.1 nowe elementy powerzchnia technologiczna użutykowa /P.26 i A/ i powierzchnie biurowe A (1 - 8)

Budynek Parterowy

Razem Budynek Parterowy netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku garażu wielopoziomowego
na „Park przemysłowo-technologiczny EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZEŃSTWO” netto


