Przedmiar robét

Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku garazu
wielopoziomowego na ,,Park przemystowo-technologiczny
EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO”

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Obiekt lub rodzaj robét: ZMIANA SWIETLIKA El 60 PRZY BUDYNKU WYSOKIM
Lokalizacja: KATOWICE UL. ZELIWNA 38
Inwestor: EKOENERGIA SILESIA S.A. uL.ZELIWNA 38

Data opracowania: Autor opracowania:
2013-12-12 Dariusz Krzyk



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 0004EC16)

2014-02 roboty podstawowe - zmiana $wietlika EI60

Przedmiar robét

011z Kosztorys Inwestorski - Zeliwna 38 roboty budowlane i wykoriczeniowe

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku garazu wielopoziomowego na ,,Park przemystowo-technologiczny
EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO”
1 |Rozdziat Budynek Parterowy
1.1 |Element nowe elementy powerzchnia technologiczna uzutykowa /P.26 i A/ i powierzchnie biurowe A
1 KNNR 2/305/2 |Sciany murowane z cegiet system Porotherm, cegta grubosci 25,0'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,9*38 34,200000
RAZEM: 34,200000/m3 34,200
2 KNR 202/804/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany ptaskie i stupy, budynki do 8 kondygnac;ji
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
34 34,000000
RAZEM: 34,000000{m2 34,000
3 KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
34 34,000000
RAZEM: 34,000000{m2 34,000
4 KNR 202/506/2 \Obrc’)bki z blachy ocynkowanej powlekanej , przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
Wyliczenie ilosci robot:
138*0,15 5,700000
RAZEM: 5,700000|m2 5,70
5 Kalkulacja Dostawa i montaz wityryny aluminiowej w kolorze RAL
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
\37,5*1 ,6 60,000000
RAZEM: 60,000000|m2 60,00
6 Kalkulacja Wykonanie natrysku termopiany gr 12cm wraz z powtokg Izolbest-PRO w kolorze niebieskim na dachu z piyt
indywidualna dachowych HP-18B TJ dwukrzywiznowe / wsp do powierzchni 1,2 ze wzgledu na dwukrzywiznowos$¢
powierzchni/
Krotno$¢=1,20
Wyliczenie ilosci robot:
38*3 114,000000
RAZEM: 114,000000{m2 114,00
7 Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia niepalng powtoka na bazie keramzytu w odlegtoscoi 8,0m od budynku wysokiego
indywidualna m2 114,000
8 Kalkulacja Dostawa i montaz pasm $wietlnych jednospadowych EI60 2,00x17,60 przy Scianie budynku wysokiego.
indywidualna szt -2,000
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2014-02 roboty podstawowe - zmiana $wietlika EI60

Zestawienie robocizny

011z Kosztorys Inwestorski - Zeliwna 38 roboty budowlane i wykoriczeniowe

L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Blacharze gr.ll r-g 5,6105
2.|Ciesle grupa Il r-g 0,6120
3.|Malarze grupa Il r-g 3,6822
4.|Robotnicy r-g | 108,7560
5.|Robotnicy gr. | r-g 5,4686
6.|Robotnicy grupa | r-g 1,0472
7.|Tynkarze grupa lll r-g 15,5992

Zestawienie sprzetu

L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ | Wartos¢
1.|Agregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1) m-g 1,8156
2.|Srodek transportowy m-g 0,0393
3.|Srodek transportowy (1) m-g 0,0102
4.|Wyciag m-g 18,8100

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 20,6751
Zestawienie materiatéow

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé
1.|Blacha stalowa powlekana m2 6,2700
2.|Cegta POROTHERM 25,0x37,5x23,8' cm szt 1 504,8000
3.|Dostawa i montaz pasm $wietlnych jednospadowych EI60 2,00x17,60 m2 -70,4000
4.|Dostawa i montaz wityryny aluminiowej w kolorze RAL , m2 60,0000
5.|Farba emulsyjna "Polinit" dm3 9,8294
6.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,1653
7.|Wykonanie natrysku termopiany 12cm wraz z powfokg Izolbest-PRO w kolorze niebieskim na dachu z ptyt

dachowych HP-18B TJ dwukrzywiznowe m2 136,8000
8.|Wykonanie zabezpieczenia niepalng powloka na bazie keramzytu w odlegtoscoi 8,0m od budynku wysokiego |m2 114,0000
9.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0057

10.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,7276
11.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 3,6936
12.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0748
13.|Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4) m3 0,1020

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Tabela elementéw scalonych

011z Kosztorys Inwestorski - Zeliwna 38 roboty budowlane i wykoriczeniowe
2014-02 roboty podstawowe - zmiana $wietlika EI60

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Budynek Parterowy

nowe elementy powerzchnia technologiczna uzutykowa /P.26 i A/ i powierzchnie biurowe A (1 - 8)

Budynek Parterowy

Razem Budynek Parterowy netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku garazu wielopoziomowegc
na ,,Park przemystowo-technologiczny EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO” netto
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