

Katowice, dnia 23.12.2014 r.

## INFORMACJA

### o zmianie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są „Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca oraz laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo” (Sprawa: RPO2/14/2014).

Ekoenergia Silesia S.A. (Zamawiający) informuje, że podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.12.2014 r., w zakresie:

- 1) treści **załącznika nr 12 do SIWZ**, pn. „Przedmiar robót budowlanych dla Laboratorium (branża elektryczna, niskoprądowa, budowlana, sanitarna)”, gdzie:
  - w pozycji 2.2.9 - zmianie ulega ilość na 11 szt.,
  - w pozycji 2.1.19 - zmianie ulega ilość na 2 szt.,

Z uwagi na powyższe, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.12.2014 r. „Przedmiar robót budowlanych dla Laboratorium (branża elektryczna, niskoprądowa, budowlana, sanitarna)”, usuwa się, a w jego miejsce zamieszcza nowy uwzględniający powyższe zmiany pn. „Przedmiar robót budowlanych dla Laboratorium (branża elektryczna, niskoprądowa, budowlana, sanitarna) – po zmianie”,

- 2) treści **załącznika nr 14 do SIWZ**, pn. „Przedmiar robót budowlanych dla budynku wysokiego dla I Pietra od strony części niskiej, II Pietra, III Pietra oraz IV Pietra od strony ul. Żeliwnej (branża elektryczna, niskoprądowa, budowlana)”, gdzie w pozycji 1.1.1. – zmianie ulega ilość na 3,40 m

Z uwagi na powyższe, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.12.2014 r. „Przedmiar robót budowlanych dla budynku wysokiego dla I Pietra od strony części niskiej, II Pietra, III Pietra oraz IV Pietra od strony ul. Żeliwnej (branża elektryczna, niskoprądowa, budowlana)”, usuwa się, a w jego miejsce zamieszcza nowy uwzględniający powyższe zmiany pn. „Przedmiar robót budowlanych dla budynku wysokiego dla I Pietra od strony części niskiej, II Pietra, III Pietra oraz IV Pietra od strony ul. Żeliwnej (branża elektryczna, niskoprądowa, budowlana) – po zmianie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

---

- 3) treści **załącznika nr 10 do SIWZ**, pn. „Projekt wykonawczy: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego tj. garażu wielopoziomowego oraz części parterowej budynku o funkcji magazynowo - warsztatowej na obiekt usługowo - biurowy tj. Park Technologiczny EkoEnergia - Woda – Bezpieczeństwo przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach – Schemat A11 Zestawienie Ścianek””, gdzie koryguje się zestawy szklane, tj. zestaw W13 (na w13 i w13a) oraz uzupełnia o nowo zaprojektowany zestawy w23 ÷ w26.

Z uwagi na powyższe, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.12.2014 r. „Projekt wykonawczy: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego tj. garażu wielopoziomowego oraz części parterowej budynku o funkcji magazynowo - warsztatowej na obiekt usługowo - biurowy tj. Park Technologiczny EkoEnergia - Woda – Bezpieczeństwo przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach – schemat A11-Zestawienie Ścianek”, usuwa się, a w jego miejsce zamieszcza nowy uwzględniający powyższe zmiany pn. „Projekt wykonawczy: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego tj. garażu wielopoziomowego oraz części parterowej budynku o funkcji magazynowo - warsztatowej na obiekt usługowo - biurowy tj. Park Technologiczny EkoEnergia - Woda – Bezpieczeństwo przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach – schemat A11Z-Zestawienie Ścianek”.

Z poważaniem

  
PREZES ZARZĄDU  
Tomasz Kowalski