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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnic¢
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i
sztuka budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawa do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe
wyjasnienia zwigzane z realizacja przedsigwzigcia biuro projektow moze sporzadzi¢ na
podstawie odrgbnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkow roboczych 1 nadzorow
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatdw i1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie
przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowsg
Wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznoSci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardéw liniowych.
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KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen 1 rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania calo$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy i1 prace budowlane nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotowych robot
/ budowy / nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia

dla Inwestora.
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Warunki ogolne
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Opracowanie petnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Zmiana zagospodarowania
terenu polozonego przy ulicy Zeliwnej 38 w Katowicach w ramach, ktérej przewiduje sie
uporzadkowanie wewnetrznego ukladu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi,
sieci infrastruktury technicznej oraz dla wiaty pod montaz ogniw fotowoltaicznych na
potrzeby inwestycji pn. Park Technologiczny EkoEnergia — Woda — Bezpieczenstwo.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej STW i OR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja okre$long w punkcie 1.1

1.3. Zakres stosowania STW i OR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizowaniu robdt objetych dokumentacjg projektowa inwestycji okreslonej w
punkcie 1.1

1.4. Zakres robot objetych STW i OR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wykonania i odbioru dla
nastepujacych robot :

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Dzial I — Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45100000-8

Obejmuje wszelkie roboty pomiarowe wyznaczenie trasy, punktoéw osnowy geodezyjnej,
geodezyjnych punktow odniesienia i punktoéw wysokosciowych w terenie.

Dzial Il - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
kod CPV 45111200-0

Obejmuje wszelkie roboty ziemne, wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu
itp.,

Dzial I1I - Roboty ciesielskie
kod CPV 45422000-1

Obejmuja wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej budynku, a takze wszystkie inne roboty
budowlane kwalifikujgce si¢ do roboét ciesielskich, deskowania i szalunki elementow
betonowych .

Dzial 1V — Roboty betonowe, zbrojenie i deskowanie konstrukcji
kod CPV 45422000-1 , kod CPV 45262310-7, kod CPV 45262311-4
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Obejmuje wszelkie roboty betonowe i zelbetowe przewidziane projektem.

Dzial V — Wykonanie podkladow pod posadzki
Kod CPV 45262321-7

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podktadow pod posadzki w budynku ,
przewidziane projektem w tym :

- podktadoéw z ubitych materiatow sypkich

- podktadow betonowych lub jastrychowych

Dzial VI — Hydroizolacje i izolacje termiczne
kod CPV 45320000-6

Obejmuja wykonanie wszelkich izolacji przeciwwodnych , wilgociowych, paroizolacyjnych i
termicznych objetych projektem w tym:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentow pionowe i poziome.

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne stropow i podtog.

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne stropodachow i dachow

- izolacje termiczne fundamentow .

- izolacje termiczne stropow i podidg.

- izolacje termiczne stropodachow i dachow

Dzial V11 — Roboty murarskie i murowe
kod CPV 45262500-6

Obejmuje wszelkie prace murarskie i murowe zwigzane z wykonaniem budynku .

Dzial VIII- Wykonywanie pokry¢ dachowych z blachy
kod CPV 45261210-9

Obejmuje wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachowka.

Dzial I X — Wykonanie obrobek blacharskich rynien i rur spustowych
kod CPV 45260000-7, kod CPV 45261320-3

Obejmuje wykonanie wszelkich obrobek blacharskich rynien i rur spustowych objetych
projektem.

Dzial X — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45421000-4

Obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej w budynku.

Dzial XI — Bez spoinowy system ocieplen BSO.
kod CPV 45443000-4

Obejmuje wykonanie ocieplenia budynku w systemie bez spoinowym BSO, w zakresie objetym
projektem.

Dzial XIl- Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45411000
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania tynkow wewnetrznych i zewngtrznych
budynku wtym :

- przygotowanie podtoza pod tynki

- tynki cementowo-wapienne

Dzial X111 - Roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
kod CPV 45442100-8

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania powtok malarskich przewidziane projektem w
tym :

- przygotowanie podtoza

- roboty malarskie zewnetrzne

- roboty malarskie wewngetrzne

Dzial X1V — Okladziny $cienne i podlogowe z plytek ceramicznych
kod CPV 45430000-0

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania oktadzin $ciennych i posadzkowych / podtog /
z ptytek kamiennych lub ceramicznych w budynku .

Dzial XV — Kladzenie podlog
kod CPV 45432110-8

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podtég i posadzek w budynku przewidziane
projektem w tym :
- wykonanie posadzki z paneli drewnianych

Dzial XVI - Wewnetrzne instalacje sanitarne / wod- kan/
kod CPV 45332000-3

Obejmuje wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku

Dzial XVII — Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
kod CPV 45331100-7

Obejmuje wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Dzial XVI111- Wewnetrzne instalacje elektryczne, instalacja odgromowa, przylacz
kod CPV 45310000-3

Obejmuje wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wewngetrznych instalacji w budynku ,
instalacji odgromowej i przytagcza napowietrznego

Dzial X1 X- Przylacz wody, przylacz kanalizacyjny kod CPV 45231300-8

Obejmuje wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przytacza wody i przylacza kanalizacyjnego
do budynku

Dzial XX- Roboty w zakresie drog, ciagi piesze z kostki, w tym :

— Roboty w zakresie budowy drog. Wykonanie warstwy odsaczajacej
kod CVP 45233120-6 , kod CVP 5233161-5 , kod CVP 45233162-2
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania warstwy odsgczajgcej i odcinajacej z pisaku
lub zwiru o grubos$ci okreslonej w projekcie pod obiekty przewidziane projektem
zagospodarowania terenu.

— Roboty w zakresie budowy drog. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
kod CVP 45233120-6 , kod CVP 5233161-5, kod CVP 45233162-2

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubosci okreslonej w projekcie wszelkie obiekty przewidziane projektem
zagospodarowania terenu.

— Roboty w zakresie roznych nawierzchni. Nawierzchnie z kostki betonowej .
kod CVP 45233200-1

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6¢cm.
— Wykonanie obrzezy chodnikéw - kod CVP 45233120-6, kod CVP 45233253-7

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonanie obrzezy i kraweznikow dla wszelkich
obiektow przewidzianych projektem zagospodarowania terenu.

1.5. Definicje i skréty
1.5.1 Zamawiajacy — podmiot udzielajacy Wykonawcy zamowienia

1.5.2 Wykonawca — podmiot przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub
remontu.

1.5.3 Inzynier /Inspektor Nadzoru /- osoba fizyczna lub prawna petnigca nadzor inwestorski
nad realizacja zamo6wienia

1.5.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.5. Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.7. Przetargowa dokumentacja - cz¢s$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.8. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji budynkom , budowla lub terenowi ; naruszonym lub zdegradowanym .

1.5.9. Kosztorys ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

1.5.11. Dziennik budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji.

1.5.11. Dokumentacja techniczna - cato$¢ dokumentacji inwestycji przekazana Wykonawcy
do celow realizacji robot obejmujgca migdzy innymi projekt budowlany lub projekt
zagospodarowania terenu , przedmiary rob6t , uzgodnienia, decyzje i wytyczne wykonania robot
objetych w/w dokumentacja

1.5.12. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno- uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.5.13 Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
,rozbudowa lub adaptacja.

1.5.14 Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu

budowlanego lub jego czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi .urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.5.15. Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa wytwarzanie na
budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotdw itp.)

1.5.16 Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.5.27 Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu

zmechanizowanego, a niezbg¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t

- jakos$¢ wykonywanych robdt 1 zastosowanych materialéw do ich wykonania

- za wykonanie robot zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
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STW i OR — Warunki Ogdlne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegétowej
specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Dziatki obj¢te niniejszym projektem to dziatki nr. 22/1; 23/2; 28/1; 29/1; 30/1; 31/1, km34,
Srédmies’cie-Zaque, 68/17; 68/19; 68/5; 69/5; 70/5; 71/7; 72/6; 73/6; 74/3; 75/3; 76/4; 77/4;
78/4; 79/4 80/3; 81/3; 82/3; 83/3; 84/1; 87/1; 88/1; 89/1; 90/1; 91; 92/2, km. 39, Srédmiescie
Zateze : Miasto Katowice — dziatka nr 68/18 Srodmiescie Zateze w Katowicach na ul.Zeliwnej
38 - czes¢ dziatki 68/18 zgodniez zatacznikiem nr 1 do umowy dzierzawy nr 7436 sporzadzone;j
w dniu 12.08.2014r, zawartg pomigdzy miastem Katowice a Ekoenergia Silesia S.A.), Na terenie
objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejace budynki bedace w ciaglej eksploatacji lub obecnie
remontowane.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
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zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP.

2.2.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji Zamowienia.

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy beda uzyte do rob6t byty zabezpieczone przed
uszkodzeniami, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wszystkie materialy powinny
mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdéw nieznanego
pochodzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania i zamawiania materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z
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danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, wiadectw i aprobat
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem

3.1 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatdéw nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt 1 sSrodowisko. Liczba 1 wydajnos¢
sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania technicznego.

5.Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

Liczba i rodzaje $§rodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

6.Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa i ponosi
odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci 1 terminowe wykonanie przedmiotu Umowy
oraz za jego zgodno$¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.:
Dz. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi
przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych, w tym przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska oraz polskimi normami, certyfikatami 1 aprobatami technicznymi, a takze ogolnie
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca winien wykonywa¢ przedmiot Umowy na
wlasng odpowiedzialnos¢ 1 w ramach wlasnego przedsigbiorstwa i1 nie moze powierzy¢
wykonania cato$ci lub czgs$ci Robot osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcow,
ktérym powierzyt wykonanie catosci lub czgsci Robot, tak jak na wlasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek:

1) dostarczy¢ i utrzymac¢ na wilasny koszt wszelkie - jesli dotycza - o$wietlenie, ostony,
ptoty, znaki ostrzegawcze;

2) podjac¢ wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i poza
nim oraz w celu uniknigcia szkdd lub ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw wynikajacych z jego dziatania;

3) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za zgodne z przepisami i bezpieczne sktadowanie i
przechowywanie swoich materiatow i urzadzen oraz odpadow;

4) wykonac¢ (jezeli jest to mozliwe) na wiasny koszt odprowadzenie wod opadowych
mogacych mie¢ negatywny wptyw na jego roboty;

5) odpowiednio zabezpiecza¢ i ponosi¢ odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo swoich
konstrukcji i rusztowan i ich odpowiednie sktadowanie;

6) stosowac si¢ do wymogow z polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt wszelkie wymagane przepisami i normami proby oraz
badania wyrobow budowlanych, surowcéw, materiatow i urzadzen stosowanych przez niego na
Budowie (zwanych dalej Wyrobami) a takze dostarczy dokumenty potwierdzajace ich
wykonanie przez uprawnione jednostki. Najp6zniej w dniu poprzedzajacym dzien dostarczenia
na teren budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu - w formie i
zakresie wymaganych odpowiednimi przepisami - odpowiednie dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie wszelkich wyrobow oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty 1
deklaracje zgodno$ci na wybudowane Wyroby przy czym okres waznosci tych dokumentow
winien wykracza¢ poza przewidywany termin odbioru koficowego inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich odbior. W przypadku
niedopetlnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt takich Roboét, celem umozliwienia Zamawiajagcemu
dokonania odbioru. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢ efekty swoich
Robét przed uszkodzeniem, utratg lub zabrudzeniem do chwili odbioru Obiektu budowlanego 1
przedmiotu Umowy przez Inwestora od Zamawiajagcego Na zadanie Zamawiajacego
zabezpieczenie winno by¢ utrzymywane takze po dokonaniu takiego odbioru. Ryzyko
uszkodzenia lub utraty przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiajacego z dniem odbioru robot
1 przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wlasny koszt biezacej obstugi geodezyjne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania Robot na taki okres i w takim zakresie, w jakim
Zamawiajacy uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robot a czas
przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub w skutek dziatania sity wyzszej, koszty zabezpieczenia
Robo6t poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego. W przypadku gdy przerwa w realizacji wyniknie
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koszty zabezpieczenia Robot poniesie Wykonawca.
W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawce Robdt na czas ich przerwania Zamawiajacy
ma prawo wykona¢ te zabezpieczenia we wlasnym zakresie, a poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania takiej organizacji Robot, jaka odpowiada
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wymaganiom wtadz administracyjnych 1 samorzadowych oraz uzasadnionym wymaganiom
wiascicieli 1 uzytkownikdw nieruchomosci sgsiadujacych z terenem Budowy, migdzy innymi w
celu zapewnienia mozliwie najmniejszej ucigzliwos$ci tych Robot. Koszty zwigzane z taka
organizacja Robot obcigzajg Wykonawce.

7.Kontrola, badania oraz odbidr robot.

Kontrola jakosci robot winna by¢ prowadzona protokolarnie na biezgco w trakcie robot.
Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:

- zgodno$ci robdt z dokumentacjg projektowa, normami i przepisami
- ogledziny wykonanych robdt

8.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét i przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

Ilo$¢ robdt ustala si¢ w oparciu o dokumentacje projektowa (przed przystapieniem do realizacji
(robot - tzw. przedmiar), badZ w oparciu o dokumentacje¢ budowy, prowadzong na placu budowy
ksigzke¢ obmiaru (jest to tzw. obmiar). Przedmiar robdt, to okreslenie ilosci robot do wykonania,
sporzadzony w oparciu o dokumentacj¢ projektowa (rysunki, opis techniczny i technologiczny).
Opracowuje si¢ go w kolejnosci technologicznej wykonania robot. Przedmiar winien zawierac:

e liczbg porzadkowa

e numer specyfikacji technicznej (ST)

e podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéow rzeczowych (w kalkulacji
szczegotowej) lub cen jednostkowych robot (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o
ktoére bedzie prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

e  Opis robot.

e wyliczenie iloSci jednostek przedmiarowych robodt, wynikajacych z dokumentacji
projektowe;j.

e jednostke miary roboty,

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji projektowe;j

Obmiar robot, to ustalenie z natury ilosci robdt juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca na
budowie w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia robot po ich
zakonczeniu. Zasady okreslania ilo$ci robot zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania
1 sg takie same w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. Przedmiar musi cechowaé
przejrzystos¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych rozdziatow,
elementow 1 pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowe;.

e kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na
rysunku,

w schemacie, zestawieniu itd., do ktérego si¢ odwotuje.

e wymiary wprowadzone do obliczen podlegaja ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogot
przyjmuje si¢ doktadno$¢ wielkosci wymiarowych do dwdch miejsc po przecinku, za$
liczbe sztuk lub krotno$¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejnosé
wpisywania wymiaré6w niezmienng w caly przedmiarze, np. - szeroko$¢ - dtugosé -
wysokos¢ - 1lo$¢ lub krotnosé.

W przedmiarze robot przyjmuje si¢ kolejno§¢ wprowadzanych robdt zgodna z ustalong w
harmonogramie kolejno$cia ich wykonania. Ulatwi to biezaca kontrole postepu robot na
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obiekcie. Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopien scalenia, jak roboty
ujmowane w katalogach (metoda szczegdtowa) lub w cennikach robdt (metoda uproszczona), w
oparciu o ktore prowadzona jest w nastgpnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.
Przedmiarowanie (obmiarowanie) robot powinno by¢ wykonywane w ujednoliconej formie,
ktora powinna by¢ czytelna i1 jednoznaczna dla negocjujacych stron.
Warunkiem koniecznym, przed przystapieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robot,
jest zapoznanie si¢ z zasadami przedmiarowania robot podanymi w zatozeniach ogolnych oraz w
zatozeniach szczegdtowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
podstawg przyjecia naktadow rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia
nie pokrywajace si¢ z fizycznymi wymiarami.
Podstawowg jednostka miary jest:

e przy wyliczeniach powierzchniowych - m?

e przy wyliczeniach kubaturowych - m®

e obiekty liniowe w-mb

e wszelkie dodatki wedtug danych producenta
Przedmiar robdt obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okreslenia na
etapie projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystapienia robdt nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposob okreslenia ich
ilosci 1 warto$ci zostanie ustalony w umowie z Wykonawcg robot.
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy dokumentacj¢ dotyczaca projektu niezbedng do
zrealizowania przedmiotu Umowy w zakresie i na zasadach okreslonych w takim terminie, aby
Wykonawca mogt wykona¢ swoje Roboty zgodnie z terminem ustalonym w Umowie.
Wykonawca moze wykorzystywa¢ Dokumentacje przekazang mu przez Zamawiajgcego lub
osoby trzecie wylacznie do celdéw wykonania Umowy. Kazde inne zastosowanie wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego sprawdzenia dokumentacji i przedmiaréw
robot przekazanej do jego dyspozycji przez Zamawiajacego, szczegolnie pod wzgledem jej
kompletnosci i mozliwosci prawidtowego wykonania na jej podstawie przedmiotu Umowy, z
uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa
budowlanego, terminowosci i fachowosci wykonania Robot budowlanych. Wykonawca
powinien, przy zachowaniu naleznej starannosci, niezwlocznie zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzezenia dotyczace Dokumentacji lub
przewidzianego rodzaju wykonawstwa Robot najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe, zas
w przypadku dostarczenia Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czesci po przekazaniu terenu
budowy- w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.
W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub wad Dokumentacji w powyzszym terminie i/ lub w
formie - Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na wady lub braki Dokumentacji, jako
okolicznos$ci wytaczajacej lub ograniczajacej jego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienaleznego wykonania zobowigzan umownych. W takim przypadku Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za uzgodniong z Wykonawca.
W razie zgloszenia zastrzezen lub wad Dokumentacji Zamawiajacy winien je niezwlocznie
rozpatrzy¢ i przekaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej swoja decyzjg.
Wykonawca Oswiadcza, ze przed zawarciem umowy sprawdzit wszystkie warunki lokalne
dotyczace terenu Robot 1 warunki pracy na budowie i uwzglednit te warunki przy uzgodnieniu
ceny podanej w Umowie, a ponadto uzyskat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje i
dane, jakie moga mie¢ wplyw na oceng ryzyk i okoliczno$ci wykonania przedmiotu Umowy.
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9.Sposdb odbioru robot budowlanych.

Odbiory robdt budowlanych nalezy dokonywac:

- odbiory czesciowe przez przedstawiciela Zamawiajacego;

- odbior koncowy winien odbyc¢ si¢ po zgtoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiajacego
z tygodniowym wyprzedzeniem;

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ n/w dokumenty:
- Dziennik budowy
- Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu rob6t
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materialéw zabudowanych przy
realizacji zadania
- Warunki techniczne montazu elementow gotowych wydanych przez ich dostawcow

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
umowie liczac od dnia po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.

10.Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje si¢ robot tymczasowych i towarzyszacych.

11. Dokumenty odniesienia.

-Dziennik budowy

-Projekt zagospodarowania terenu lub projekt budowlany ;

-Protokot przekazania placu budowy;

-Protokoty odbioru robot;

-Protokoty z narad i ustalen;

-Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyni urzadzen
uzytkowanych na budowie

W/w dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajacego .

12.Podstawa ptatnosci

Podstawa i sposob zaptaty za wykonane roboty i dostawy objete niniejsza STW i1 OR ,zostaty
szczegotowo okreslone w umowie na wykonanie robot.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie rob6ét moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial 1

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe wyznaczenie trasy,
punktow osnowy geodezyjnej, geodezyjnych punktéw odniesienia
i punktow wysokosciowych w terenie
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STW i OR — Przygotowanie terenu pod budowe, roboty pomiarowe w terenie
Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wyznaczenie trasy, punktow osnowy
geodezyjnej, geodezyjnych punktow odniesienia i punktow wysokosciowych w terenie,
ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR —
Warunki ogélne, punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 . W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z
wyznaczeniem osnowy geodezyjnej, geodezyjnych punktow odniesienia, trasy, punktow
geodezyjnych i wysokosciowych wchodza:

- wytyczenie geodezyjnych punktow odniesienia

- Wyznaczenie osnowy geodezyjnej

- wyznaczenie geodezyjnych punktoéw pomiarowych i wysokosciowych

- wytyczenie osi drég i chodnikow

- wytyczenie punktow gtéwnych i pomocniczych osi konstrukcyjnych

- wytyczenie punktéw niwelacyjnych terenu

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy i
Punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogolne,
pkt. 1.5

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ 1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okre§lonymi w STW 1 OR —
Warunki Ogolne, pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STW i OR — Warunki ogdlne, pkt. 3
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6.2. Materialy do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia 0Snowy geodezyjnej, geodezyjnych
punktow odniesienia, trasy, punktoéw geodezyjnych i wysokosciowych wedtug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- shupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

- Sruby stalowe,

badZ inne materiaty akceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe, $ruby stalowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05 do 0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

7.Sprzet

Roboty objete specyfikacja techniczng nalezy wykona¢ dowolnymi sprzetem mechanicznym
typu samochody samowytadowcze, koparki liniowe, spycharki, a takze narzedziami rgcznymi
spetniajacymi wymagania okreslone w STW i OR — Warunki og6lne, pkt. 4

7.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogolne, pkt. 4
7.2. Sprzgt stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych

Do wyznaczania osnowy geodezyjnej ,geodezyjnych punktéw odniesienia, trasy, punktow
geodezyjnych i wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

- EDM,

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera. Sprzet stosowany do otworzenia trasy drogowej i
jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

8. Transport

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogolne, pkt. 5
8.2. Transport materialéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je
ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
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9.Szczegétowe wymagania wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STW i OR — Warunki Ogolne, pkt.
6 oraz dokumentacja techniczng , normami i przepisami branzowymi. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Gtownego Urzgdu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

9.1. Osnowa realizacyjna - podstawowa (stale punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbg statych punktow osnowy poziomej i
wysokosciowej wraz z wlasciwg dokumentacja (wykresy wspotrzednych, opisy topograficzne,
szkice osnowy itp.). Wykonawca powinien sprawdzi¢ i zweryfikowaé doktadnos¢ wszystkich
punktow kontroli oraz uzgodni¢ wartosci z Inzynierem. W celu uniknigcia wszelkich
rozbieznosci tak poziomych jak i wysokosciowych zobowiazuje si¢ Wykonawce, do nawigzania
wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektéw inzynierskich, do punktéw
osnowy podstawowej, ztozonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita sie¢.

9.2. Osnowa realizacyjno - robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy
roboczej o wspolrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy roboczej
poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej
osnowy, powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomigdzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien
by¢ 0znaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do
zidentyfikowania,

c) nalezy projektowa¢ osnowe tak aby byta stata widoczno$¢ do co najmniej dwoch sasiednich
punktow.

d) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

9.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone
przez Inzyniera, konieczne do ukonczenia robot. Wytyczenie powinno by¢ zgodne z punktem
9.2.(d)

9.4. Wyznaczenie punktow na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy w zgodnosci z Rysunkami w oparciu

0 osnowy wymienione w pkt. 9.1. i 9.2. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wigcej niz 0 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy
dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi drogi
odnoszac si¢ do istniejacych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inzyniera. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 m na
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odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

9.5. Wyznaczanie nasypéw i wykopow (przekrojéw poprzecznych)

Wyznaczanie nasypdéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp wykopu z terenem. Do
wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w Projekcie. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych nasypow i wykopow powinno
odbywac¢ sie co 20 m oraz w kazdym punkcie uzgodnionym z Inzynierem. Wykonawca
zobowiazany jest po zakonczeniu robot do oddania Inzynierowi szczegotow wszystkich

statych i okresowych punktéw kontroli.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW i OR — Warunki Ogoélne, pkt. 7. Kontrolg osnowy
roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez
Inzyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac
przed rozpoczegciem wigkszych robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot. Kontrole
wytyczenia osi drogi, wyznaczenia nasypow, wykopow i przepustow nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktow 9.4; 9.5

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW i OR — Warunki Ogoélne, pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 1 punkt - punkt
geodezyjny, 1 ha ( hektar ) powierzchnia niwelowanego terenu.

12.0dbiér robot

12.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogolne, pkt. 9
12.2. Sposéb odbioru robot

Whniosek Wykonawcy o odbidr wykonanych robét, przekazywany Inzynierowi powinien
zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujace
zgodnos¢ pomiardw kontrolnych z danymi podanymi w rysunkach. Odbioru robo6t dokonuje si¢
na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa 1 dokumentacja
techniczng ,a takze z warunkami okreslonymi w STW i OR — Warunki ogolne , pkt. 9.

13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena 1| punktu geodezyjnego wykonania robot obejmuje :

- wyznaczenie punktu geodezyjnego

- sprawdzenie wyznaczenia punktu

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

Cena 1 ha wykonania robdt obejmuje

- wyznaczenie punktéw niwelacyjnych

- sprawdzenie wyznaczenia punktow niwelacyjnych

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Nie wystepuja

14.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji iKartografii,
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.
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STW i OR — Roboty ziemne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial 11

CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

Wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu oraz wszystkie inne roboty ziemne
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Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.
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STW i OR — Roboty ziemne

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sag wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy,
plantowanie terenu oraz wszystkie inne roboty ziemne, ktore zostana wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki ogdlne, punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogolne,
pkt. 1.5

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ izgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajaceg0 oraz warunkami okreslonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogélne , pkt. 3
7.Sprzet

Roboty objete specyfikacja techniczng nalezy wykona¢ dowolnymi sprzetem mechanicznym
typu samochody samowytadowcze, koparki liniowe, spycharki, a takze narzgdziami recznymi
spetniajgcymi wymagania okreslone w STW i OR — Warunki ogoélne, pkt. 4

7.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne, pkt. 4
8. Transport

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 5
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8.2. Transport materialéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je
ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczac przed
mozliwoscig przesuwania si¢ i rozsypywania podczas transportu.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w STW i OR — Warunki Ogélne , pkt.
6 oraz dokumentacjg techniczng, normami i przepisami branzowymi.

9.1. Wstepne warunki wykonania robdt ziemnych

Roboty ziemne oraz roboty przygotowawcze i towarzyszace powinny by¢ wykonywane wedtug
organizacyjnego projektu robot ziemnych. W przypadku niewielkich obiektow, dla ktorych
roboty ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego, mozna nie
sporzadzaé projektu robdt ziemnych. Projekt robdt ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby
rozwigzywal wszystkie problemy warunkujace prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot
ziemnych, fundamentow 1 budowli ziemnych. Powinien tez zapewnia¢ bezpieczenstwo
projektowanej konstrukeji lub budowli ziemnej oraz konstrukeji 1 urzadzen istniejagcych .W
projekcie organizacji robot ziemnych nalezy rozwazy¢ takie zagadnienia, jak warunki
odwodnienia, urabianie materialdow w ztozu, transport i uktadanie materialdow w nasypie oraz
transport i odktad gruntu z wykopow oraz bilans mas ziemnych. Projekt organizacji robot
ziemnych powinien by¢ opracowany przez kierownika robot przed ich rozpoczgciem i
zatwierdzony przez konstruktora obiektu. Podstawg opracowani w/w projektu jest projekt
konstrukcyjny inwestycji oraz opracowanie geologiczne dla przedmiotowej inwestycji.

9.2.Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu robdt ziemnych :

Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne na terenie, na ktorym
maja by¢ wykonywane roboty ziemne (takze na terenie ztoza), oraz na terenach sgsiednich, na
ktdre te roboty moga wpltywaé, powinny by¢ rozpoznane w stopniu umozliwiajagcym
Wykonawcy bezpieczne wykonanie robdt. Warunki te nalezy przeanalizowac takze pod
wzgledem ich wplywu na posadowienie konstrukeji lub prace budowli ziemnych i urzadzen
istniejacych w sgsiedztwie. Szczegdlnej uwagi wymagaja tereny, na ktorych wystepuja szkody
gornicze, czynne lub potencjalne osuwiska oraz obszary, na ktoérych mozliwe jest wystapienie
krasu czy innych zjawisk geodynamicznych. Informacje dotyczace wod powierzchniowych i
podziemnych powinny by¢ wystarczajace do zaprojektowania efektywnego systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych badz regulacji ciekdw oraz systemu odwodnienia
podtoza gruntowego i wykopow fundamentowych .

Rozpoznanie geotechniczne na terenie robot ziemnych 1 na terenach sgsiednich, ktore moga
podlega¢ oddziatywaniu tych robot powinno obejmowac:

a) rodzaj 1 stan gruntdow w podtozu, b) uwarstwienie podtoza, ¢) poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz ich okresowe wahania, d) wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow i
ich zmiennos$¢, e) kategorie urabialnos$ci gruntow, f) posadowienie istniejacych konstrukcji.
Podczas wykonywania robot ziemnych i, nastepnie, uzytkowania konstrukcji lub budowli
ziemnej podtoze gruntowe w calej strefie oddzialywania robot nie powinno nadmiernie osiadac.
Jesli prognozowane osiadania sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy zastosowaé odpowiednie
srodki techniczne w celu redukcji osiadan (np.wzmocnienie podtoza). Jezeli wskutek braku
urzadzen odwadniajacych lub ich niewtasciwego dzialania grunt w poziomie posadowienia
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obiektu zostat poruszony na skutek dziatania wody, to grunt taki nalezy usuna¢ i zastgpic¢ go
innym, odpowiednim rodzajem gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, tak w wykopach, jak i w nasypach, nalezy uwzgledniac¢
zdolnos¢ niektorych rodzajow gruntdow do tworzenia wysadzin. Gdy w podtozu, na ktérym ma
by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepuja grunty wysadzinowe, a w projekcie nie
przewidziano przykrycia ich warstwa zabezpieczajacg przed przemarzaniem, nalezy je usunaé co
najmniej do glebokosci przemarzania gruntu. Podloze gruntowe, na ktéorym ma by¢ posadowiona
konstrukcja, powinno by¢ przedmiotem odbioru cz¢sciowego dokonanego przez geologa i
konstruktora.

9.3.Roboty przygotowawcze i towarzyszace robotom ziemnym :

9.3.1.Roboty geodezyjne :

Roboty geodezyjne przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny obejmowaé miedzy
innymi:

a) wytyczenie 1 stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnione;j
roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegélnych jego
elementow, jesli istniejgca osnowa geodezyjna nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian, b)
wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i
punktoéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysow, krawedzi, zataman itp., w
zakresie umozliwiajagcym wytyczenie zarowno kontur6w robdt ziemnych, jak i elementow
konstrukcji obiektu (np. §cian konstrukcyjnych), ¢) wyznaczenie na terenie budowy i w
bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej liczby punktéw wysokosciowych (reperow),
dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej; repery nalezy wyznaczy¢ nie rzadziej niz
co 250 m dla trasy robdt liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.
Poszczegdlne elementy geometryczne obiektu lub jego czgsci powinny by¢ wyznaczone w taki
sposob, aby istniata mozliwos¢ pelnego korzystania z wyznaczonych punktow podczas
wykonywania robdt budowlanych. Z uwagi na roboty i transport technologiczny geodezyjne
wyznaczenie osi 1 obrysow elementow obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odno$nikow
usytuowanych poza bezposrednig strefg robot, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajacych
szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow. Miejsca punktow wysoko$ciowych nalezy
lokalizowac poza granicami projektowanego obiektu, a rzgdne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5
cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt
w taki sposob, aby nie zmienit on swego potozenia, 1 chronione przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robot ziemnych powinny, jesli to
konieczne, obejmowa¢ migdzy innymi:

a) wyznaczenie oraz kontrol¢ wymaganych spadkéw, poziomdw oraz nachylenia skarp, b)
wykonywanie pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych, robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacj¢. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé
zanim stanie si¢ ona niedostepna. Po zakonczeniu rob6t (lub ich etapu albo odcinka) nalezy
sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje¢ geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice 1 operaty
obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp.
Doktadnos$¢ pomiarow geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych
obiektu w poszczegolnych etapach czy fragmentach.

9.3.2.0czyszczenie i przygotowanie terenu :
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Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu robot ziemnych powinno by¢ wykonane na podstawie
projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejagcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi
instalacji 1 urzadzen oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie obiektow i urzadzen (resztki konstrukcji,
studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne), - usuniecie lub zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewow, - usunigcie rumowisk, wysypisk odpadéw jesli projekt nie
przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi; czynnos$ci te powinny
by¢ wykonane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska, - zabezpieczenie obiektow
chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne), -
zabezpieczenie rzek 1 kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod, -
usuni¢cie wierzchniej warstwy gleby (humus). Jezeli potozenie przewodow, kabli, drenow,
oznaczenh granic terenu oraz innych urzadzen lub przeszkod nie moze by¢ ustalone przed
rozpoczeciem robot, to nalezy je rozpoznac¢ w trakcie robdt. Drzewa 1 krzewy znajdujace si¢ na
terenie, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp lub wykop, nalezy przed rozpoczgciem robot
przesadzi¢ lub $ciaé 1 pnie wykarczowac.

Jesli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno by¢ dokonane na
powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewngtrznemu obiektu, powigkszonemu o 3,0 m z kazdej
strony. Doty po karczowaniu pni powinny by¢ wypetnione zaggszczonym gruntem tego samego
rodzaju co grunt podioza, a w odleglosci powyzej 1,0 m poza obrysem przykryte warstwa
humusowa. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem wlasciwych robdt ziemnych.

Przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i
wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma mie¢ wysoko$¢
wigkszg niz 1,0 m. Usunigcie wierzchniej warstwy gleby nalezy wykona¢ na powierzchni
odpowiadajacej obrysowi zewng¢trznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o
okoto 0,5 m do 1,0 m z kazdej strony. W przypadku gdy darn ma by¢ ponownie wykorzystana,
nalezy jej platy uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0 m. Przygotowanie drég dojazdowych Przed
przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne drogi dojazdowe do
terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi
dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegolnej ostroznosci.

9.3.3.0dwodnienie terenu :

Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody. Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wod
powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robét oraz, jesli to potrzebne,
odwodnienie wgtebne podioza gruntowego . Istniejace na terenie robdt ziemnych zbiorniki i
cieki wodne powinny by¢ osuszone, przelozone lub uregulowane przed przystapieniem do robot
podstawowych zgodnie z odrebnym projektem. Jezeli konieczne jest obnizenie zwierciadla
wody gruntowej, (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych konstrukcji i
urzadzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) to nalezy je
przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektow, 1 aby na skutek wytworzone;j
depresji nie wystapity nadmierne osiadania podtoza istniejacych w sgsiedztwie budowli. System
odwodnienia powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- utrzymanie bez znaczacych wahan poziomow wody i ci$nien w porach gruntu przewidzianych
w projekcie;

- zapewnienie statego odplywu okreslonej ilosci wody;

- calkowite wydalenie wody usuwanej z wykopu poza obszar wykopow;

- zapewnienie niezawodnos$ci odwodnienia.
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Odwodnienie wglebne podtoza gruntowego, tymczasowe lub state, powinno by¢ wykonane na
podstawie odrgbnego projektu. Urzadzenia do odprowadzenia wod powierzchniowych (rowy
odwadniajgce opaskowe, stokowe itd.) lub osuszenie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
wlasciwych robot ziemnych. Wybor systemu odwodnienia i jego niezbedna wydajno$¢ nalezy
ustala¢ na podstawie obliczen. Efektywnos$¢ odwodnienia nalezy sprawdzac przez
monitorowanie poziomu wody gruntowej, ci§nien w porach gruntu i przemieszczen podtoza
gruntowego. Zgromadzone dane powinny by¢ analizowane i interpretowane w celu okreslenia
wplywu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie realizowanych oraz pobliskich
konstrukcji. Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane 1 konserwowane przez caty
czas trwania ich pracy. Odwodnienia wglebne przewidziane jako state, powinny mie¢ urzadzenia
do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne
zrédla zasilania w energie.

Odprowadzenie wod powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowow opaskowych lub podtuznych oraz, ewentualnie, rowdéw stokowych lub
poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie
wod przesaczajacych sie i wod opadowych, b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku
rowow (w granicach od O % do 1,0 %), zaleznie od rodzaju gruntu; mniejszy spadek w
przypadku gruntow bardziej przepuszczalnych, c) w razie potrzeby - wypetnienie rowow
poprzecznych pospotka lub drobnym zwirem, d) ewentualne wykonanie zbiorczego
odprowadzenia wod.

UWAGA - W przypadkach szczegolnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonane rowniez
innymi metodami.

W przypadku gdy dno wykopu znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw
istniejacych budowli, przy odwadnianiu wykopu nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$c¢.
Odleglos¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu lub
obiektu powinna by¢ obliczona, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.

Rowy stokowe, wykonywane w celu np. ochrony skarp wykopéw lub stokoéw przed erozja
spowodowang przez wody powierzchniowe, uniknigcia nadmiernego zawilgocenia skarp oraz
zapobiegania splywom gruntu, powinny byc¢:

- mozliwie ptytkie (glebokos¢ rowow nie powinna przekracza¢ 40 cm), - dostosowane do
przejmowania wod opadowych, - szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i
skarpy rowu, - odsunigte od korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach
suchych i zwartych 1 0 4,0 m w gruntach wilgotnych 1 luznych, lecz nie mniej niz o wysokos¢
skarpy, - starannie wykonane i okresowo oczyszczane.

Rowéw stokowych nie nalezy taczy¢ z innymi rowami, a woda powinna by¢ odprowadzana z
nich w sposdb nie powodujacy zagrozenia wykonywanych robdt ziemnych lub wykonywanych
obiektow.

W przypadku wykonywania rowéw odwadniajacych w gruntach o wskazniku osiadania
zapadowego imp > 0,02, dno i skarpy rowoéw powinny by¢ zageszczone przez ubicie oraz
umocnione np. przez odarniowanie. Odprowadzenie wody z rowow do studzienek zbiorczych w
wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
Przy wykonywaniu rowow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢, czy nie stang si¢ one przyczyna
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktorych wystepuja
grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie spowodujg powstania szkod na terenach
sasiednich. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub
umocnienia rowu oraz do chronionych robdt ziemnych lub obiektow i nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,2 %.
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9.3.4.Ksztaftowanie terenu:

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
robot byl zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych. W celu ochrony
wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych, powierzchnia otaczajacego
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi odptyw wody poza teren
robot. W przypadku, gdy w gdornej czgsci podtoza wystepuja grunty o wspodtczynniku filtracji
k10 ~ 10-5 m/s powierzchni¢ podtoza nalezy uksztaltowa¢ ze spadkami poprzecznymi od 3 % do
5 %. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane
poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. W przypadku wykonywania nasypu na
zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1 :5, w celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem si¢
nalezy wycig¢ w zboczu stopnie o wysokosci od 0,5 m do 1,0 m i szerokosci od 1 m do 2,5 m, ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach
mato przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej przepuszczalnosci
(co najmniej piaskach $rednioziarnistych).

W przypadkach poszerzania istniejacych nasypoéw nalezy wykona¢ stopnie w skarpie nasypu.

9.4.Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak - urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.), - kanaty, dreny, - resztki
konstrukcji, - materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku),
wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania. W
przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gigbokosci posadowienia fundamentu, znajduje
si¢ grunt o nosno$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty
ziemne nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania.

W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi, b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym
nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatow 1 innych pozostalosci
wojennych, nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, a
miejsca odkry¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi 1 zwierzat.

9.5.Wykopy

9.5.1.0gdlne zasady wykonywania wykopow :

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rodzaju, rozmiaréw i
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ poziom
wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednic¢ cisnienie sptywowe, ktore moze
powodowac utrudnienie rob6t i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zbocza. Wykopy
tymczasowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich
robot i szybko zlikwidowane przez zasypanie. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
wystepowanie w podlozu gruntéw ekspansywnych. Zrodta wody odstonicte przy wykonywaniu
wykopdow nalezy uja¢ za pomoca rowow lub drendw i1 odprowadzi¢ rowami poza teren robot.
Wykopy o gltebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze z
kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkéw transportowych oraz przewidziane
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odprowadzenie wody uniemozliwiajace sptywanie jej na stopnie potozone nizej. Przy r¢cznym
odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowywac, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktore mogtyby narusza¢
stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.
Sciany wykopu nie moga byé podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstonigte przy
wydobywaniu gruntu glazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drég itp., ktore
mogg spas¢ lub zeslizgna¢ sie¢, nalezy niezwtocznie usunac.

Sposdb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od:

- rodzaju gruntu, - glebokosci wykopu, - wymiarow wykopu w planie, - przewidywanych
niekorzystnych oddzialywan i obcigzen, - czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty), -
warunkow miejscowych, - kalkulacji kosztéw. Obudowa wykopu powinna odpowiadac
stawianym jej wymaganiom. Rodzaj 1 materiat obudowy oraz wymiary elementow, przyjete w
nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie.

Jesli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowac
podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowacé si¢ ukopany
grunt ani inne przeszkody. W przypadku wykopow o glebokosci do 0,80 m mozna wykona¢ taki
pas tylko po jednej stronie. W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych konstrukcji, a szczegdlnie gdy ich glgbokos¢ jest wigksza niz glgbokos¢
posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowaé srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i
odksztalceniem tych konstrukcji. Minimalna odleglos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej
$ciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu, jezeli nie przewiduje si¢
specjalnych zabezpieczen, powinna by¢ obliczona. W przypadku wykonywania wykopow
fundamentowych dla dwoch lub kilku konstrukeji potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynaé
roboty ziemne od wykopow dla konstrukcji glebiej posadowionej. W przypadku wykopow o
glebokosci wigkszej niz 1,25 m nalezy w odstepach do 20 m zapewni¢ wyjscia z nich przy
uzyciu, np. drabin lub schodkow.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna 1 wykop
wykonywany pod woda stanowi wstgpng faze robodt, nalezy go wykonac¢ do glebokosci o ok. 50
cm mniejszej niz projektowana glebokos¢ dna 1 dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne
zabezpieczenia dopiero przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W przypadku lokalizacji
drogi wzdluz wykopu, w zasiggu klina odtamu gruntu, nalezy przeprowadzi¢ obliczenia z
uwzglednieniem najniekorzystniejszego oddziatywania parcia gruntu przy obcigzonym naziomie
na obudowe wykopu. W przypadku wykonywania wykopow sprzgtem przekazujacym drgania na
podtoze gruntowe nalezy oceni¢ wptyw tych drgan na istniejace konstrukcje. Dno i skarpy lub
sciany wykopow statych nalezy trwale umocnic.

Kategorie urabialno$ci gruntéw Grunty 1 skaly podzielono na siedem kategorii w zaleznos$ci od
specyfiki i stopnia trudnos$ci urabiania w ztozu.

Kategoria 1: Gleba Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz materiatdéw nieorganicznych:
zwiru, piasku, pyhu, itu, réwniez czesci organiczne: prochnicg (humus) oraz organizmy zywe.
Kategoria 2: Grunty pltynne Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowe;j
lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15 % czastek frakcji pytowej 1 itowe;,
zawierajace mniej niz 30 % kamieni 1 glazoéw o objetosci do 0,01 m3 (co odpowiada kuli o
srednicy' 0,30 m), b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roztozone, stabo
skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pytowej 1
itowej, zawierajace wiecej niz 15 % czastek frakcji pylowej 1 itowej, b) grunty spoiste o
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wskazniku plastycznosci Ip:; 15 %, w stanie od plastycznego do poétzwartego, zawierajace nie
wiecej niz 30 % kamieni i1 gtazéw o objgtosci do 0,01 m3, ¢) grunty organiczne skonsolidowane
ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz
30 % kamieni 1 gtazéw o objetosci do 0,01 m3, b) grunty niespoiste 1 spoiste zawierajace mniej
niz 30% glazé6w o objetosci od 0,01 m3 do 0,1 m3 (objetosé 0,1 m3 odpowiada kuli o $rednicy™
0,60 m), ¢) grunty bardzo spoiste (WL?: 70 %), w stanie od plastycznego do poétzwartego (0,50
?.1L?: O).

Kategoria 6: Skaty tatwo urabialne 1 poréwnywalne rodzaje gruntu a) skaty majace wewnetrzng
cementacj¢ ziarn, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzate, b)
poréwnywalne grunty zwig¢zte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie
chemiczne), spoiste lub niespoiste, ¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30 %
gtazow o objetosci od 0,01 m3 do 0,1 m3.

Kategoria 7: Skaty trudno urabialne a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziarn i duza
wytrzymato$¢ strukturalna, lecz spekane lub zwietrzale, b) zwiezte, nie zwietrzale tupki ilaste,
warstwy zlepiencoOw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) glazy o objetosci powyzej 0,1 m3.

9.5.2. Wymiary wykopow :

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiaroéw fundamentow w planie lub srednicy przewodu, -glebokosci wykopu, - zakresu i
technologii robot, ktore maja by¢ wykonywane w wykopie, - rodzaju gruntu i sposobu
zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp), - szerokosci potrzebne;j
przestrzeni roboczej. Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana
izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodow
podziemnych o glebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60
m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

9.5.3.Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu :

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o
30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunicta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentoéw lub ulozeniem urzadzen instalacyjnych. W
przypadku wykonania wykopu o gltebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang no$no$¢ podtoza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-
zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

9.5.4.Wykopy nie obudowane :

Wykopy nie obudowane o $cianach pionowych ,wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami
o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w
skatach 1 w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest
osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtgbokosci wykopu, naziom nie
jest obcigzony, a glebokos$¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w
skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach, 1,25 m - w gruntach spoistych i w
mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pylowa o Ip::; 10 % (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatlowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu Wykopy
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ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywac¢ wowczas, gdy nie sg spetnione
wszystkie warunki z 3.4.5.1 1 gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia $cian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gltebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowsg i pylowa, zawierajacych powyzej 10
% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym, b) 1 : 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych, ¢) 1 : 1,25 -
w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pytowa o Ip::; 10% (mato spoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych
powyzej 2 % frakcji itowej (gliniastych), d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach
spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gltebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie
obliczen statecznos$ci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione
nastepujace wymagania:

- w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wody
opadowej od krawedzi wykopu, - podnoze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy
skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu, - naruszenie stanu naturalnego gruntu na
powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy, - stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w
zalezno$ci od wystgpowania czynnikow dziatajacych destrukcyjnie (opady, mroz itp.).
Nachylenie skarp wykopdéw statych nie powinno by¢ wigksze niz:

1:1,5 - przy glebokosci wykopu do 2 m, 1 : 1,75 - przy gltebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1: 2 - przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.

Statecznos¢ skarp 1 dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

9.5.5.Wykopy obudowane :

Jesli nie sg spelnione warunki podane dla wykopoéw nie obudowanych , to $ciany wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania 1 wptywy, ktére moga naruszy¢
stateczno$¢ Scian wykopu 1 ich obudowy. Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych
(podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie elementdéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 10
cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotoéw, - rozpory
powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie, - powinny by¢
zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu, - w kazdej fazie robot
pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu, - W razie potrzeby
dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty.

3.4.6.3 Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robo6t, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggni¢cia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do
catkowitego zapetnienia wykopu 1 usunigcia obudowy.

9.5.6.Sktadowanie ukopanego gruntu :

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego
gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu
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obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.
Odktady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o
nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 do 5 %.

Zabezpieczanie skarp wykopow statych W przypadku wykopow statych nalezy zapewnic:

- state odwodnienie wykopu, - zabezpieczenie przed rozmyciem terenu u podndza i ponad skarpa
w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu, jesli projekt nie przewiduje inaczej, -
zabezpieczenie skarp przed erozja.

9.5.7.Zasypywanie wykopow :

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym
z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktore po utozeniu powinny by¢
zageszczone; migzszos$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej metody
zageszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektow powinno
by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji
wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana. Jezeli w zasypywanym
wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty material i sposob zasypania nie powinien
spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

9.5.8.Rozbiorka obudowy scian wykopow :

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopdéw mozna usungé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

- 0,5 m - z wykopdéw w gruntach spoistych, - 0,3 m - z wykopoéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwo$ci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza

bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

9.6.Nasypy

9.6.1.0g0lne zasady budowy nasypow

Materiat w nasypie nalezy ukladac i zaggszcza¢ warstwami. Poszczegdlne warstwy materiatu w
nasypie powinny mie¢ stalg migzszo$¢ na calej szerokosci, jesli to mozliwe. Warstwy materiatu
powinny by¢ ukladane w zasadzie poziomo. Jednak w celu utatwienia odprowadzenia wod
opadowych warstwy z gruntow spoistych o matej przepuszczalnosci (k10::; 10-5 m/s) powinny
mie¢ nachylenie gornej powierzchni w kierunku podtuznym do 1 0%, a w kierunku
poprzecznym okoto 4 do 5 %. Migzszo$¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od rodzaju
materialu, od wymaganego zaggszczenia oraz od rodzaju sprzetu zageszczajacego. Kazda
wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru czesciowego. Nastepna, wyzej
potozona warstwa moze by¢ uktadana dopiero po osiggnigciu wymaganego zaggszczenia
warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie odbioru. W ksztatcie nasypu: nachyleniu i
liniach skarp oraz szerokosci i rzednych korony, nalezy uwzgledni¢ poprawki na osiadanie
podioza 1 korpusu nasypu. Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢
przykryte warstwa ochronng z gruntéw sypkich o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m. Jezeli w
uktadanym materiale znajduja si¢ glazy, kamienie albo bryly gruntu, to nalezy je tak rozmiescié¢
W nasypie, aby nie powodowaty powstawania szkodliwych pustek. Nasypy nalezy zaggszczaé od
zewnatrz ku srodkowi. Materiaty, a szczegdlnie grunty spoiste, nalezy zageszcza¢ bezposrednio
po ulozeniu warstwy. Gdy po zaggszczeniu gruntow spoistych otrzymuje si¢ gtadka
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powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich), nalezy jg na krotko przed
utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na glgbokos¢ okoto 5 cm i, ewentualnie, zrosi¢ woda w
celu lepszego potaczenie warstw. W przypadku gdy nadmierne zaggszczenie nasypu nie jest
dopuszczalne, musi by¢ ustalona gorna granica zageszczenia. Urzadzenia odwadniajace podioze
gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie warunkow wykonania nasypu (np. przez wykonanie
rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz warunkow pracy
podioza w czasie eksploatacji nasypu. Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w glab
nasypu przez wykonanie np. rowoéw bocznych, oddzielonych od podnoéza skarpy ochronng
odsadzkg gruntu, oraz przez odpowiednie uksztattowanie podtoza.

Jezeli przewiduje si¢ umieszczenie w nasypie konstrukeji i urzadzen, to powinny one by¢
wykonane wczesniej niz nasyp, chyba ze w projekcie ustalono inaczej. Zagtebienia powierzchni
terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy wypeti¢ odpowiednim gruntem
tak zageszczonym, aby miat takie same wtasciwosci jak grunt przylegty. Jezeli to konieczne,
wierzchnig warstwe podtoza nasypu nalezy zagesci¢ wedlug wymagan dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowo (na glebokos¢ od 5 cm do 10 cm) spulchni¢ w celu lepszego zwigzania z
nasypem. Grunty stabe (np. torfy, namuly organiczne itp.) i glebe, zalegajace w podtozu nasypu,
jesli w projekcie nie ustalono inaczej, nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem z odpowiedniego
materiatu. Jesli obecno$¢ stabych gruntéw ujawniono dopiero w fazie wykonywania robot
ziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania. Jesli
projekt przewiduje pozostawienie gruntéw stabych w podtozu nasypu, nalezy wykonac
odpowiednie zabiegi, zapewniajgce wymagang no$nos¢ podtoza. Urzadzenia pomiarowe, ktore
zostaty wbudowane w nasyp w celu obserwacji osiadania, przesuni¢c¢ itp. nalezy chronié przed
uszkodzeniem i zmiang polozenia. W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo
zréznicowanym uziarnieniu nalezy zapobiegac ich rozsegregowaniu si¢ podczas wyladowywania
ze srodkow transportowych. Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy styku
z innymi gruntami, z podtozem oraz konstrukcjami betonowymi.

9.6.2.Dobor materiatow na nasyp:

Do budowy nasypow nalezy stosowa¢ materiaty ziarniste o mozliwie najbardziej
zréznicowanym uziarnieniu.

Mozna stosowac:

- grunty ziarniste, - grunty spoiste i organiczne, - materiaty przemystowe i odpadowe.

Bez ograniczeh mozna stosowa¢ grunty z twardych gatunkow skat: gtazy, kamienie oraz zwiry,
piaski i piaski gliniaste. Grunty spoiste i organiczne oraz materialy przemystowe, takie jak lekkie
kruszywa, lub odpadowe, takie jak selekcjonowane odpady z kopalni wegla i sproszkowane
popioly z elektrowni, mozna stosowa¢ w okreslonych warunkach, przy spetnieniu specjalnych
wymagan ustanowionych dla tych materiatow. Wymiar ziaren gruntu stosowanego do budowy
korpusu nasypu w zasadzie nie powinien przekracza¢ 200 mm. Stosowanie gruntow o wymiarze
ziaren do 500 mm dopuszcza si¢ pod warunkiem wypetienia przestrzeni migdzy nimi gruntem o
drobniejszym uziarnieniu. W dolnej czeSci nasypu moga by¢ pozostawione pojedyncze glazy i
bloki skalne o wymiarach wigkszych niz 500 mm, gdy migzszo$¢ warstwy nasypu ponad nimi
wynosi co najmniej 2 m i gdy mozliwe jest zaggszczenie gruntu wypetniajgcego puste
przestrzenie mi¢dzy nimi. Nalezy wowczas ustali¢ specjalne zabiegi umozliwiajace zageszczenie
gruntu. Jesli miejscowe materialy w stanie naturalnym nie sg odpowiednie do budowy nasypu,
nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ polepszenia ich wlasciwosci 1 zaggszczalnosci .Do wykonania
nasypow nie nalezy stosowac bez specjalnych zabiegéw - gruntow peczniejacych i
rozpuszczalnych w wodzie, - itéw i glin zwigztych o granicy ptynnosci WL powyzej 65 %, -
gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, - gruntéw zanieczyszczonych
(zawierajacych odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew, $nieg, 16d lub torf itp.), - gruntéw
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zamarznietych. Grunty organiczne (namuty, torfy, gytie) i materiaty o ggstosci objetosciowej
szkieletu gruntowego ponizej 1,6 g/cm3 mozna stosowac tylko w szczegdlnych przypadkach, np.
do budowy nasypdéw na stabych gruntach. W przypadku, gdy w projekcie nie okreslono rodzaju
materialdow do budowy nasypu, mozna postugiwacé si¢ informacjami podanymi w zataczniku A.

9.6.3.Rozmieszczenie gruntow w nasypie

Rozmieszczenie gruntow w nasypie zalezy od przeznaczenia i funkcji nasypu, warunkow
terenowych i klimatycznych, mozliwo$ci wyboru materiatéw oraz od innych ewentualnych
czynnikéw. Gdy projekt nie okresla rozmieszczenia roznych gruntdow w nasypie, nalezy
przestrzega¢ nastepujacych regut:

- do glebokosci przemarzania nasypu zaleca si¢ stosowanie gruntéw niewysadzinowych (grunty
watpliwe pod tym wzglgdem mozna stosowac tylko w korzystnych warunkach wodnych), -
grunty spoiste o wilgotnosci naturalnej bliskiej wilgotnosci optymalnej, ktore nie wymagajg
dodatkowych zabiegdw w celu uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, mozna
wbudowywac¢ na dowolnym poziomie nasypu, ale zaleca si¢ wbudowywanie ich ponize;j
glebokosci przemarzania,

- grunty o roznych wlasciwosciach, jesli to mozliwe, powinny by¢ uktadane jednolitymi
warstwami na catej szerokosci nasypu, - jesli warstwy nie sg jednolite, to grunty mniej
przepuszczalne powinny by¢ uktadane w §rodkowej czegsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp, - w celu zapewnienia odpltywu wody przez skarpy, warstwy
gruntdw bardziej przepuszczalnych powinny by¢ uktadane poziomo na catej szerokosci nasypu, -
sktad jednolitych warstw w nasypach z r6znych materiatow nalezy tak ustala¢, aby nie
dochodzito do zmieszania gruntow, jesli to jest niepozadane; warstwy gruntéw o réznych
wlasciwosciach, ktore nie powinny sie ze sobg zmieszac¢, nalezy oddzieli¢, - grunty utozone obok
siebie w nasypie powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek filtracji nie powstawaly kawerny
lub rozmycia, - grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek, gniazd lub
warstw utatwiajacych poslizg badz filtracj¢ wody; aby unikna¢ powstawania w nasypie gniazd i
soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujacych wodg, nie nalezy dopuszczac do
przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntow o roéznej przepuszczalnosci.

9.6.4.Dobor technologii ukiadania i zageszczania nasypu :

Procedury uktadania i zaggszczania nasypu powinny zapewnia¢ stateczno$¢ nasypu podczas
calego okresu budowy i nie wywiera¢ niekorzystnego wplywu na naturalne podtoze pod
nasypem badz na konstrukcje 1 urzadzenia umieszczone w nasypie.

Kryteria zageszczenia nalezy ustala¢ dla kazdej strefy lub warstwy, w zaleznosci od
przeznaczenia nasypu 1 wymagan co do jego zachowania. W celu opracowania wtasciwej
procedury zageszczania i ustalenia kryteriow kontroli nalezy wykonywac probne zagegszczanie
(probny test polowy zageszczania) z uzyciem materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany, oraz sprzetu,
ktorym material bedzie zageszczany w nasypie.

9.6.5.Zageszczanie nasypow :

Przy zaggszczaniu nasypow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie
lub rgcznie;

b) utozona warstwa powinna by¢ rGwnomiernie zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy
czym liczba przejazdéw maszyn zaggszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie;
slady przejazdu maszyny zaggszczajacej powinny pokrywac na szerokosci do 25 cm slady
poprzednie;

c) migzszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca si¢ ustala¢ doswiadczalnie, na podstawie
probnego zageszczania;
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d) migzszo$¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm;
) zageszczenie materialu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zaggszczenia Is lub stopnia
zageszczenia ID (w przypadku gruntéw niespoistych), modutow odksztatcenia (w przypadku
gruntu zawierajacego kamienie) badz innych wybranych parametrow;

f) wymagang warto$¢ parametru zageszczenia nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od przeznaczenia
nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwos$ci prowadzenia kontroli
zageszcezenia;

g) zaggszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu;

h) czas pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a utozeniem
warstwy nastepnej powinien by¢ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie moze by¢ spetniony,
zageszczong warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi;

1) w czasie opadow atmosferycznych zageszczanie gruntoéw nalezy przerwac.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
Zaleca sig, aby wilgotnos$¢ gruntow spoistych wynosita Wn = Wopt £ 2 %, z wyjatkiem
gliniastych pospotek, zwiréw i rumoszy, dla ktérych zaleca si¢ wn::: 0,7 Wopt (goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych).

W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ naturalng znacznie wyzsza lub nizsza od
dopuszczalnej, przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie lub nawilzy¢ przez
zraszanie wodg. Podczas wykonywania nasypu powinna by¢ przestrzegana rownomierno$c¢
zageszczenia kazdej warstwy gruntu. Wskaznik zaggszczenia nasypow, na ktorych maja by¢
posadowione fundamenty konstrukcji, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97. Nalezy tez
wykluczy¢ wystapienie nadmiernych réznic osiadan w obrebie nasypu. Przy wstepnym ustalaniu
migzszosci warstw 1 liczby przejazdow maszyny zaggszczajacej mozna korzystac z informacji
podanych w zatgczniku B normy PN ,,Roboty ziemne”

9.7.Zabezpieczenie budowli ziemnych i robét

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczy¢. Skarpy oraz dno wykopu lub korong nasypu nalezy
umocni¢ bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywaé¢ odcinkami.

W przypadku gdy trwate zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania
wlasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone
nasypow przed dziataniem wplywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych.W przypadku uszkodzenia
warstwy, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono malo skuteczne, nalezy ja
usung¢. Po dtugiej przerwie roboczej przed wykonaniem umocnien konieczne jest sprawdzenie
jakos$ci nasypu i przywrdcenie mu stanu i wymiarow zgodnych z projektem.

9.7.1.Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozéw mozna wykonywac¢ tylko nasypy z gruntow niespoistych, przy zachowaniu
warunkow specjalnych, determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu 0 wymaganym
zageszczeniu. W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciagty, aby nie przemarzat. W
przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 h) odstonigte powierzchnie robocze powinny by¢
przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwa
spulchnionego gruntu. Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw w okresie mrozow,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozow nie powinno by¢
wykonywane wyréwnanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.
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9.8.Tolerancje geometryczne

Tolerancje projektowanych wymiarow liniowych oraz rzednych dla robot i budowli
ziemnych powinny by¢ okre$lone w projekcie. Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to
odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:

+0,02% ,£0,05% A4 cm,+5cm,+3cm ,=5cm ,+2 ,+5cm +=5cm ,£15cm,+5cm+
10cm,£10% ,+5%,+10% ,+5cm,+ 15 cm dla spadkow terenu, dla spadkow rowow
odwadniajacych, dla rzednych w siatce kwadratow 40 m x 40 m, dla rzednych dna wykopu
fundamentowego, dla rzednych dna wykopu dla rurociaggéw w gruntach spoistych, dla rzednych
dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia, dla rzgdnych korony
nasypu budowlanego, dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopow
o szerokosci dna ponizej 1,5 m, dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wigkszej niz
1,5 m, dla odlegtosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla przewodow
podziemnych, dla wymiaréw w pionie wykopoéw dla przewodoéw podziemnych, dla nachylenia
skarp wykopow fundamentowych, dla nachylenia skarp wykopow dla przewodow podziemnych,
dla nachylenia skarp statego odktadu, dla szeroko$ci korony nasypu budowlanego, dla szerokos$ci
podstawy nasypu budowlanego.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okre§lone w STW i OR — Warunki Ogoélne, pkt. 7.

Kontrola robo6t ziemnych obejmuje :

10.1.Kontrolne badania geotechniczne

Badania podtoza gruntowego Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac
rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju 1 migzszo$ci warstw
gruntow zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego nalezy porowna¢ z dokumentacja
geotechniczna, ktora stanowita podstawe projektu budowlanego i projektu robot ziemnych, i z
projektem robot ziemnych.

Badania gruntow w wykopach Badania gruntow w wykopach powinny by¢ wykonywane w celu
sprawdzenia zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze,
jesli to potrzebne, dla oceny zageszczenia gruntu w dnie 1 skarpach wykopu.

Zakres badan gruntow w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiarow i kategorii geotechniczne;j
budowli ziemnej lub konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

Badania zageszczenia nasypow Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiardw gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego 1, jesli wymaga tego projekt, pomiarow wilgotnosci lub na
podstawie pomiarow takich wlasciwosci, jak opor penetracji, modut odksztatcenia itp. (pomiary
mogg by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntdOw spoistych).

Wartos$ci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalne;j
zaleca si¢ oznacza¢ metoda I 1 II wedlug PN-88/B-04481.

Wartosci wtornych modutéw odksztalcenia nalezy oznaczaé przy powtdrnym obcigzeniu
statycznym plyta. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna
przyjmowa¢ warto$¢ stosunku modutéw odksztalcenia wtornego do odksztatcenia pierwotnego.
W przypadku niektdrych mieszanek materialéw (np. nasypow skalnych lub nasypoéw
zawierajacych duzg ilos¢ glazow 1 kamieni, dla ktorych uzycie metody Proctora do testowania
zageszczenia nie jest odpowiednie) 1 niektorych procedur zaggszczania, badania po zageszczeniu
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mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zaggszczenie
przeprowadzano zgodnie z procedurg ustalong na podstawie probnego zageszczania lub
porownywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym
przejSciem sprzetu zageszczajacego, jest mniejsze niz okreslona warto$e.

Badania specjalne W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w
czasie jej wykonywania, w zalezno$ci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary
zwierciadta wody gruntowej w podtozu gruntowym i pomiary ci$nienia wody w porach gruntu,
badania parametrow wytrzymato$ciowych gruntéw, pomiary osiadania lub przemieszczen
poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres 1 sposob prowadzenia pomiaréw powinien by¢ okreslony w projekcie.

10.2.Kontrola wykonania robot ziemnych

Sprawdzenie dokumentacji technicznej Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
sprawdzi¢ dokumentacj¢ techniczng i1 stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonad
projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.

10.3.Kontrola robot przygotowawczych
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty
wykonane zgodnie z projektem i wytycznymi okre§lonymi dla robot przygotowawczych.

10.4.Kontrola wykonania wykopow i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopoéw i ukopdw z projektem i wymaganiami
podanymi w specyfikacji dla wykopow i1 ukopéw , ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zabezpieczenie skarp wykopow, - obudowe §cian wykopow, - prawidtowos$¢ odwodnienia
wykopu, - doktadnoé¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rz¢dne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy ocenic:

- zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczna, - stan rownowagi skarp i
zboczy, - stan odwodnienia, - uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

10.5.Kontrola materiatow w ztozu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ kontrolne badania z16z, z
ktorych materialy majg by¢ pobierane.

Badania powinny by¢ przeprowadzone co najmniej 1 raz w kazdej partii materiatu pochodzacej z
nowego zrodta 1 nie rzadziej niz raz na kazde 1 000 m3 objetosci materiatu. Probki do badan
nalezy wybiera¢ na podstawie oceny wizualnej 1 analizy makroskopowe;.

10.6.Kontrola wykonania nasypow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypdw z projektem i z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji , a przede wszystkim:

- jako$¢ materialow wbudowanych w nasyp 1 ich przydatno$¢ do wykonania nasypu, -
prawidtowos$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntow w nasypie, - prawidlowos¢ wykonania
poszczegolnych warstw gruntu: jakos¢ 1 doktadnosé zaggszczania oraz odwodnienie
poszczegbdlnych warstw, - doktadno$¢ wykonania nasypu.

Kontrola jako$ci zageszczenia nasypu powinna prowadzi¢ do ustalenia warto$ci odpowiedniego
w danym przypadku parametru zagegszczenia warstw we wznoszonej budowli ziemnej, a w
niektorych przypadkach, przy zastosowaniu wiasciwej interpretacji, takze do wyznaczenia
wartosci uogolnionego parametru zagegszczenia dla catej budowli lub jej czesci.

Zakres 1 czgsto$¢ kontroli jako$ci uktadanego gruntu oraz zaggszczenia nasypu powinien zaleze¢
od rodzaju 1 wlasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiaréw nasypu. Jesli
projekt nie przewiduje inaczej, czgstos¢ badan zageszczenia nasypu nie powinna by¢ mniejsza
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niz: 1 test na 1 000 m3 objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz
nie rzadziej niz 1 test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Liczba testow zaggszczenia zasypki nie
powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 1 test co 30
m dhugosci $ciany konstrukcji oraz 50 m dlugo$ci wykopu dla przewodow.

Kontrole jakosci zageszczenia nalezy prowadzic:

a) biezaco (kontrola biezaca) - w celu sprawdzenia, czy zostato osiggnigte wymagane
zageszezenie danej warstwy, b) po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola
powykonawcza) - w celu uzyskania informacji o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub jej
czesciach (w tym przypadku wyniki powinny by¢ opracowane statystycznie) badz w celu
wykrycia miejsc stabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu;

c¢) w trakcie uzytkowania istniejacych obiektow (kontrola eksploatacyjna) - zwykle gdy powstaja
obawy o ich bezpieczenstwo lub trwatos¢, ktore wigza¢ mozna z niedostatecznym
zageszezeniem gruntu. Nalezy uwzglednia¢ fakt, ze wiarygodnos¢ kontroli powykonawczej 1
eksploatacyjnej moze by¢ zmniejszona wskutek ograniczonych mozliwosci badania
zageszczenia na duzych glebokosciach lub z innych mozliwych przyczyn.Zakres i termin
przeprowadzania kontroli Kontrola podczas wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci
wykonania robdt przy odbiorze koncowym.

Termin przeprowadzenia okreslonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej, terminy przeprowadzania kontroli robot mozna przyjmowac
orientacyjnie wg tablicy C.1 podanej w zataczniku C do PN ,,Roboty ziemne” . Odstgpstwo od
projektu Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu rob6t ziemnych i
przygotowawczych musza by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione. Ogledziny zewngtrzne i
kontrola jakos$ci robot polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodno$ci wykonania
robo6t z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie
wykonywania robot

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr ) , m3(metr sze$cienny ) , m2 ( metr kwadratowy)

12.0dbior robét

12.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9
12.2. Sposéb odbioru robot

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin 1 stwierdzenie zgodno$ci wykonania robot
zgodnie z umowg 1 dokumentacja techniczng ,a takze z warunkami okreslonymi w Dziale I —
Warunki ogélne , pkt. 9.

Odbiér robét ziemnych obejmuje

12.2.1.0dbior materiatow
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Odbidr materiatow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czgsci, a
najpozniej przed ich wbudowaniem.

W przypadku gdy materiat ztoza zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju
robot ziemnych, mozna go uzy¢ tylko woéwczas, gdy istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wilasciwos$ci zgodnie z wymaganiami.

Odbior czgsciowy robot Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robot
ulegajacych zakryciu (np. przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji
lub nasyp, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow w nasypie, urzadzenia odwadniajace
znajdujace si¢ w nasypie, itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czg¢sci) robot,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych.
Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

Odbidr koncowy robot Odbior koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich
zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji robot ziemnych , facznie z
protokotami z odbiorow czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonanych robot.

W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe
badania. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

12.2.2.0cena wynikow odbioru :

Jezeli wszystkie przewidziane powyzej badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbiodr
koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i w niniejszej
normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dal wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal
wykazujg brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
konstrukcji, trwatosci 1 jakosci 1 albo rozebraé, a nastgpnie wykona¢ ponownie, albo uznac za
majace obnizong jako$¢ 1 uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji. W przypadku
wykopow oraz podtozy, ktorych ocena wykazata roznice rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbidr moze by¢ dokonany po
uwzglednieniu tej rdéznicy zardGwno w projekcie robdt ziemnych, jak 1 w projekcie konstrukeji,
ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla
robdt lub konstrukcji.

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Gl¢bokos¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

14.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial 111

CPV 45422000-1 Roboty betonowe. Deskowania dla robot betonowych
CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji budowlanych
CPV 45262311-4 Roboty betonowe
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wszelkie roboty betonowe i zelbetowe
konstrukcyjne i nie konstrukcyjne, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
okreslonego w STW i OR — Warunki og6lne, punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogolne,
pkt. 1.5

1.4.1. beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg /dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.1.4.3.
zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. zaprawa - mieszanina cementu, wody 1 pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. urabialno$¢ mieszanki betonowej - zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetienia formy
przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki betonowe;.

1.4.6. konsystencja mieszanki betonowej - stopien jej ciektosci.

1.4.7. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - objetos¢ powietrza w zaggszczonej
mieszance, z pomini¢ciem powietrza w porach kruszywa.

1.4.8. zar6b mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.

1.4.9. partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz I miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

1.4.10. klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatos$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG
(np. beton klasy B25 przy RbG=25 MPa).

1.3.11. wytrzymato$¢ gwarantowana Rb G - wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do
minimalnej wytrzymatosci betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzgl4dnieniem liczby probek, przy
zatozonej wadliwos$ci 5% oraz przy poziomie ufnos$ci co najmniej 0,5.

1.4.12. nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton do jego
masy w stanie suchym.
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1.4.13. stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze f oznacza wymagang liczbg
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
1.4.14. stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
1.4.15. warunki dojrzewania betonu - warunki, w ktorych znajduje si¢ beton w okresie od jego
wykonania do 28 dni lub innego terminu okreslonego warunkami technologicznymi. Rozroznia
si¢ nastepujace warunki:
-laboratoryjne - temperatura 18 £2°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 90%,
- naturalne - temperatura $rednia dochowa nie nizsza niz 10°C,
- obnizonej temperatury - temperatura srednia dobowa od 5 do 10°C,
- zZimowe - temperatura $rednia dobo-a ponizej 5°C,
- podwyzszonej temperatury - wystepujace w procesie przyspieszonego dojrzewania.
1.4.16. prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w krggach oraz druty,
przycigte i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.
1.4.17. siatki zbrojeniowe - ptaskie elementy zbrojenia ztozone z pretow podtuznych i
poprzecznych, potaczonych za pomoca zgrzewania; ksztalt i wymiary siatek, rozstawy i §rednice
pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu oraz wymaganiami technologicznymi.
1.4.18. spajanie - taczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca
spawania lub zgrzewania.
1.4.19. ciggna sprezajace - druty, liny lub prety pojedyncze lub w postaci wigzek (kabli) ze stali
o wysokiej wytrzymalo$ci, uksztaltowane i napr¢zone odpowiednio do wymagan projektu
1.4.20. klasa stali - okreslenie wtasno$ci mechanicznych stali wg PN-82/H-93215, oznaczone
literg A 1 cyfra O lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N), np. A-IlI.
1.4.21. stal o wysokiej wytrzymatos$ci - stal o wytrzymatosci charakterystycznej na rozcigganie,
wynoszacej nie mniej niz 1000 MPa; stal o wysokiej wytrzymatosci nie jest objeta podziatem na
klasy.
1.4.22. wytrzymato$¢ charakterystyczna stali (na rozcigganie Rok, R,.k - wytrzymalo$¢ roéwna:

» w przypadku stali klas od A-O do A-11IN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej

lub umownej granicy plastycznosci stali wg PN-82/H-93215,
» w przypadku stali o wysokiej wytrzymatos$ci - gwarantowanej przez producenta
wytrzymatosci stali na rozcigganie

1.4.23. wytrzymato$¢ obliczeniowa stali (na rozcigganie R,, Ry,. 1 na $ciskanie Ry, Ryc)-
wytrzymalo$¢ przyjmowana przy sprawdzaniu standw granicznych konstrukcji, otrzymywana
przez podzielenie wytrzymalo$ci charakterystycznej przez
wspotczynnik materiatowy (cze$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa) dla stali v, .
1.4.24. wspoétczynniki materiatowe (yplub ypp dla betonu iy, dla stali) - czesciowe wspodtczynniki
bezpieczenstwa uwzgledniajace mozliwos$¢ wystepowania wytrzymato$ci materiatdéw nizszych
od wartosci charakterystycznych, a takze rodzaj zniszczenia konstrukcji (bez lub z
ostrzezeniem).
1.4.25. wspotezynniki korekcyjne (Mb dla betonu i ma dla stali - wspotczynniki zmniejszajace
lub zwigkszajace wytrzymatosci materialow, przyjmowane do obliczen ze wzglgedu na
specyficzne cechy konstrukcji lub sposob jej obcigzenia.

Pozostale okreslenia zgodne s3 z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogolne".
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5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
techniczng , SIWZ i poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okre§lonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogdlne , pkt. 3
6.2. Materialy do wykonania robot szalunkowych

Tarcica stosowana do wykonywania deskowan powinna by¢ iglasta, sortowana
wytrzymalosciowo lub w uzasadnionych przypadkach ogélnego przeznaczenia, odpowiadajaca
wymaganiom aktualnych norm. Stojaki stanowigce podpory deskowania (kiedy nie moze by¢
zastosowane podwieszenie deskowan) powinny by¢ z okraglakow o $rednicy 8 - 15 cm. W
uzasadnionych technicznie przypadkach mogg one by¢ z krawedziakow o przekroju 10 x 10 do
16 x 16 cm i ustawione na podtozu na ciagglych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub na
podktadkach z kawatkoéw desek grubosci i2-36 mm z podklinowaniem zapewniajagcym
rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wieksza pltaszczyzne podtoza. Zaleca sig
zamiast stojakow drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomoca stezen
poziomych z rur i ztaczy stalowych

Materialem zastosowanym do robot szalunkowych indywidualnych niniejszej specyfikacji sa:
- krawedziaki , bale , deski , faty , listwy wykonane z drewna iglastego

- ptyty ze sklejki wodoodpornej

- ptyty OSB wodoodporne

- Sruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121.

- nakretki do srub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151.

- podktadki pod sruby - wg PN-59/M-82010.

- wkrety do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504, PN-72/M-82505.
- gwozdzie - wg BN-71/5028-12.

- wktadki, naktadki itp. L.aczniki

6.3.Stal Zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do elementéw Zelbetowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-B-03264:2002 oraz parametrom okreslonym w projekcie. Wtasciwosci stali powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

6.3.1. Stosowane klasy i rodzaje stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosowac¢ nalezy prety ze stali klas A-O, A-1 All, A-111i
A-IIIN oraz z drutu o wtasnosciach mechanicznych okreslonych wg PN-82/H-93215. Do
zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane rowniez inne rodzaje stali po ich
dopuszczeniu przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza.

6.3.2.Wytrzymalosci charakterystyczne i wytrzymalosci obliczeniowe.
Wytrzymatosci charakterystyczne stali odpowiadaja:
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« w przypadku stali klas od A-O do A-1ITN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej
lub umownej granicy plastyczno$ci stali,

» w przypadku stali o wysokiej wytrzymato$ci - gwarantowanej przez producenta,
wytrzymatos$ci stali na rozcigganie.

Wytrzymatosci obliczeniowe stali okresla si¢ dzielagc wytrzymatosci charakterystyczne przez
wspotczynniki materiatowe (czg$ciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa) dla stali v, 0
wartosciach:

va = 1,15 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymalo$ci charakterystycznej Ra _< 420 MPa,

va= 1,20 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymatosci charakterystycznej 420 MPa < Ry _< 600

MPa,

va= 1,25 - dla stali sprezajacej o wytrzymatosci charakterystycznej Ry > 600 MPa.

Wytrzymatosci obliczeniowe stali nalezy mnozy¢ dodatkowo przez wspodtczynniki korekcyjne

mo podane w 2.1.3.

6.3.3. Wspolczynniki korekcyjne do wytrzymalosci stali.

Warto$ci wytrzymatos$ci charakterystycznych i obliczeniowych stali dla stanéw granicznych
no$nosci nalezy mnozy¢ przez nastepujace wspotezynniki korekcyjne ma:

mQ, = 1,15 - w przypadku jednokrotnego obciagzenia krotkotrwatego (nagle przytozonego),

mQ, = 0,8 - dla drutow i lin ze stali o wysokiej wytrzymaltosci ze wzgledu na charakter ich pracy
w konstrukcji, mp; - wg PN-84/B-03264 pkt. 7.2.2 - w przypadku dziatania obcigzen
wielokrotnie zmiennych. Wspotczynniki sprezystosci stali nalezy przyjmowac rowne:

- dla stali klas od A-O do A-lll  Ea- 210 000 MPa,
- dla drutow ze stali wysokiej wytrzymatosci Ev - 200 000 MPa,
- dla lin Ev - 180 000 MPa.

6.4. Beton
Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytworni zgodnie z normg PN-B-06250 i dostarczony na
budowg , o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej i STW i OR

6.4.1 Cement do betonu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

-marki ,,25”-do betonu klasy B7,5-B20

-marki ,,35”-do betonu klasy wyzszej niz B20

6.4.2.Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997,z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

6.4.3.Woda zarobowa do betonu
Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu,

W przypadku betonu o okre§lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnos$ci zaleca si¢
stosowanie kruszywa marce nie nizszej niz 20.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia: - sktadu ziarnowego wg P:~-9 1/B-06714/15,

- ksztaltu ziarn wg PN-78/f,,-06714/16,

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczem obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiednich frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

6.4.4. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne.

Rodzaje dodatkéw mineralnych (np. popiotow lotnych) i domieszek chemicznych,
polepszajacych wlasciwosci mieszanek betonowych i betonu, jak rowniez ich ilo$ci i sposoby
stosowania powinny by¢ zgodne z decyzjami ($wiadectwami) placoéwek naukowo-badawczych,
upowaznionych do dopuszczania do powszechnego stosowania nowych materiatow i wyrobow
w budownictwie.

Stosowanie popiotow lotnych powinno by¢ zgodne z instrukcjg ITB nr 206/77.

Kontrola dodatkdéw i domieszek powinna by¢ wykonywana zgodnie z wymienionymi wyzej
decyzjami i instrukcja.

Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne skuteczno$ci dziatania dodatkéw 1 domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowej.

Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania obiektow przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, wymagaja sprawdzenia poziomu stezenia zawartych w nich naturalnych
pierwiastkdw promieniotwérczych wg instrukcji ITB nr 234/80.

7.Sprzet

Roboty objete specyfikacja techniczng nalezy wykona¢ dowolnymi sprzetem mechanicznym
typu samochody samowytadowcze , koparki liniowe , spycharki , a takze narzgdziami recznymi
spelniajagcymi wymagania okreslone w STW i OR — Warunki ogdlne , pkt. 4

7.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot ciesielskich szalunkowych, betonowych i zbrojarskich
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

7.2. Deskowania systemowe i wielokrotne.

1. Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywolane:

- masg wlasng oraz masg sprzg¢tu do robot betonowych, (np. taczki, wozki, wibratory, zsyparki),
- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od rzucanej
lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,

- masg zbrojenia konstrukc;ji,

- masg robotnikow zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.
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2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen
oméwionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywacé sztywno$¢ oraz niezmiennos¢
konstrukcji zar6wno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;.

3. Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

4. Deskowania belek, tukéw i sklepien o rozpigtosci powyzej 4,0 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg "podniesiong" odwrotng do kierunku ugigcia konstrukcji. Wartos$¢ tej strzatki, tj.
podniesienia deskowania, powinna by¢ okreslona w instrukcji dla danego rodzaju deskowania.
5. Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
deskowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru
technicznego w dzienniku budowy.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych deskowan systemowych i wielokrotnych

— deskowania przestawne

— deskowania §lizgowe

— deskowania przesuwne

- deskowania z elementow wielkowymiarowych
- deskowania z tarcz sredniowymiarowych

- deskowania slizgowe z gotowych elementow

- deskowania przesuwne z gotowych elementow

7.3 Sprzet do robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastgpujace urzadzenia:

-urzadzenia 1 maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow
dostarczanych w odcinkach prostych,

-urzadzenia 1 maszyny do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dtugosé,

-urzadzenia 1 maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,

-urzadzenia 1 sprzet do zgrzewania 1 spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do cigcia i gigcia pretdow moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie 1 giect
moze by¢ wykonane na pretach o Srednicy nie wigkszej niz 20 mm. Zbrojarnie powinny by¢
wyposazone w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzajace siatki
1 szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny by¢ wyposazone w :

-zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe,

-zgrzewarki elektryczne doczotowe,

-agregaty spawalnicze,

-piece do suszenia elektrod,

-pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod.

7.3. Sprzet do robét betonowych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci betonu zar6wno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzgt uzywany w robotach betonowych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowa¢ betoniarki o0 wymuszonym
dziataniu (mieszarki wolno spadowe sg niedopuszczalne).
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Wykonawca powinien wykona¢ roboty betonowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usung¢ z placu budowy
sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania robot betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastepujacego sprzgtu:

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o

konsystencji gestoplastycznej

- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czg¢$ciowym uzyciem

materiatdw drewnopochodnych, takich jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- zuraw samochodowy

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gietarka, nozyce

mechaniczne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w 0go6lnym opisie organizacji i metod robot.

8. Transport

8.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 5
8.2. Transport materialéw szalunkowych i deskowan

Transport elementdw z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywacé
si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.

8.3.Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich 1 szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozdw, bez uszkodzen i
deformacji. Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkow
transportu. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwiniete drutem.
Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask w pakiety po 10
- 20 szt. Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim,
powinien by¢ oznakowany przymocowang do niego przywieszka zawierajaca:

- znak wytworcy,

- 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu.

- za§wiadczenie producenta jakosci wyrobu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Pakiety szkieletow moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej
pakiety nalezy podnosi¢ za pomocg 4 zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety
podtuzne o wigkszej Srednicy.
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8.4. Transport mieszanki betonowej

W zaleznosci od ilosci masy betonowej 1 odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych srodkow transportowych:

— taczek przy odleglosci do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m®, wzniesieniu terenu do 40% i
spadku do 10%,

— wozkoéw dwukotowych (japonek) przy odleglosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100m?,
przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyzej,

— transportu pompowego przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m i duzych masach
betonu przy zapewnionej cigglosci betonowania,

— przeno$nikdéw tasmowych przy odleglosci do 25 m i duzych masach betonu,

— wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i odleglosci
przewozu do 5 km, gdy ilo§ci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo nieduze,

— pojemnikow mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz
przy odlegltosci do 15 km i matym zmianowym zuzyciu masy betonowe;.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowacé :
— naruszenia jednorodnosci masy,
— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego bezposrednio po wymieszaniu.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszezania 1 rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki
w stosunku do zatozonej projektem moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Dla betonéw gietych badanych metoda ,,Ve-be” réznice nie powinny przekraczac:

— dla betonoéw gestoplastycznych + 4-6,

— dla betonow wilgotnych + 10-15.

Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi dopuszcza si¢ przy zachowaniu
nastepujacych warunkow

- Masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne; ( 6 cm wg stozka
opadowego ),

- Szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1m/s, pochylenia przenosnika nie
powinien by¢ wigkszy niz 18 przy transporcie do gory i 12 przy transporcie w dot,

- Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rdwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty
material powinien by¢ stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowe;j.

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywac si¢ $cisle wg
odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urzadzenia.
Mieszanka betonowa powinna by¢ dowozona betonowozami. [lo$¢ betonowozoéw powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ szybko$¢ betonowania z uwzalgdnieniem odlegltosci dowozu, czasu
wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy.
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinny
powodowac: - segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslone w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu 1 wbudowania nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C,
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- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robot

9.1.Deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié
sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-
03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem
Swiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem
szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i rozpigtosci ponad 3,0 m powinny
by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym
wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wg. ich
dokumentacji technicznej i przed wypehieniem ich masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Prawidtlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszcza si¢ nastepujace typy deskowania :

a) Deskowania indywidualne ( zwykle ) wykonane catkowicie z drewna lub czg¢sciowym
uzyciem materiatéw drewnopochodnych bezposrednio na miejscu wykonania robot betonowych,
zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych
(zwyklych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub
celowoscig gospodarcza. Deskowanie indywidualne z drewna lub z czg$ciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych i1 innych wykonane na miejscu robot betonowych lub
zelbetowych powinno by¢ stosowane w przypadkach koniecznosci technicznej lub celowosci
gospodarczej. Konstrukcje deskowania i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢ zgodne z
projektem 1 ogdlnymi wymaganiami podanymi w p. 5.1. St¢zenia stojakow drewnianych
przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢ z desek grubosci
co najmniej 25 mm. Stezenia uko$ne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka
jak najblizej gornego 1 dolnego ich konca. Leznie, stojaki, podwaliny ciggle oraz stezenia
poziome i uko$ne powinny zapewni¢ sztywny uklad trojkatny. W przypadku gdy w jednej
ptaszczyznie nie ma cigglych lezni, funkcje pretow poziomych w ukladzie trojkatnym powinno
spelnia¢ deskowanie. Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1 -1,4 m. Przy obcigZeniu powyzej
500 daN/m? stojaki powinny by¢ rozstawione co 0,8 m. Rozbiorke rusztowania nalezy
rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakow 1 opuszczenia deskowania.

b) Deskowania z gotowych elementéw z materialow jak wyzej lub metalowe o mozliwosci
wielokrotnego uzycia dla okreslonych elementow, belki, stupy, ptyty, oraz do wykonania
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powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowych lub zelbetowych, deskowania juz z gotowych
elementow dzielg si¢ na:

— deskowania przestawne

— deskowania §lizgowe

— deskowania przesuwne

Deskowania z gotowych elementow przestawne mogg by¢ wykonane jako :

- Deskowania z tarcz Sredniowymiarowych — deskowanie z tarcz, ktérych ciezar nie moze by¢
wiekszy niz 60 kg , dostosowanych do przestawiania recznego i wykonania powtarzajacych si¢
elementow jednakowych lub podobnych uktadow konstrukcyjnych, przy ewentualnym
przystosowaniu tylko niektorych tarcz. Uktad tarcz tych deskowan w rozwinigciu powinien by¢
ustalony przed rozpoczeciem montazu deskowan.

Deskowania przestawne z tarcz sredniowymiarowych stosuje si¢ w dwoch uktadach:

- W ukladzie tarcz pionowym— do wykonania budynkéw o jednakowej wysokosci
powtarzalnych kondygnacji

- W uktadzie tarcz poziomym— do wykonania budynkow o powtarzalnych rzutach , lecz r6znych
wysokos$ciach kondygnacji.

Szeroko$¢ tarcz deskowania uktadu pionowego oraz dtugos$¢ tarcz ukladu poziomego powinny
odpowiada¢ zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynkow.

Wysokos¢ tarcz uktadu pionowego powinna odpowiada¢ wysokosci betonowych $cian,
szeroko$¢ tarcz uktadu poziomego powinna by¢ podzielnikiem wysokosci betonowej Sciany.

- Deskowania z elementow wielkowymiarowych— deskowania z elementow dostosowanych
catkowicie do ukladu i wymiarow poszczegdlnych elementow budowli i przewidzianych do
przestawiania za pomocag urzadzen mechanicznych; dokumentacja tych deskowan powinna
stanowi¢ czg$¢ projektu budowlanego.
Materiaty do deskowan przestawnych. Pokrycie tarcz powinny by¢ wykonane z desek
sosnowych, swierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV
oraz materiatdw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich
stojach 1 ptyty pilsniowe odpowiadajace PN-69/7122-11, o grubo$ci zapewniajgcej catkowita
sztywno$¢ poszycia po wypehieniu deskowan masg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie
z desek powinny by¢ impregnowane. Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny byc¢
wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia
z blachy stalowej grubosci min. 1 mm Kraty powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- Zapewnia¢ calkowita sztywno$¢ tarczy 1 poszycia oraz szczelno$¢ na stykach tarcz

sasiednich.

- Catkowity cigzar tarczy stalowe] przewidzianej do przestawiania r¢cznego nie powinny

przekraczaé 60 kg.

- Sposdb taczenia poszczegodlnych tarcz powinien zapewniaé sztywno$¢ catego deskowania

oraz wyklucza¢ deskowanie §rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem

cementowym i trudnos¢ ich czyszczenia.
Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego
zestawu tarcz deskowania przestawnego powinna by¢ dostatecznie sztywna i wytrzymata dla
utozenia dla ulozenia na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako
konstrukcji nosnej pomostu roboczego przy betonowaniu $cian. Po calkowitym zmontowaniu
deskowan przestawnych przed przystgpieniem do betonowania $cian powinna by¢ sprawdzona
doktadno$¢ wykonania polaczen wszystkich tarcz oraz prawidlowo$¢ ustalenia plaszczyzn
deskowan w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢ ponumerowane. W przypadku
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powtarzalnych uktadéw $cian na wyzszych kondygnacjach uktad tarcz przestawnych deskowan
powinien by¢ zachowany. Urzadzenia regulujace odstgpy miedzy przeciwlegtymi tarczami
powinny umozliwia¢ wykonanie réznych grubos$ci S$cian betonowych przewidzianych w
dokumentacji technicznej budynkéw. Poza tym powinny zabezpiecza¢ wzajemng niezmienno$¢
zmontowanego zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowan powinny by¢
usztywnione podporami zabezpieczajacymi je badz przed przesunigciem lub odchyleniem od
pionu, badz zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii $cian.

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczegdlnych tarcz nie powinny
przekraczaé w szerokosci tarczy = 3mm, a w dhugosci £+ Smm. Odchylenia powinny by¢
réznokierunkowe, aby na catej dlugosci budynku réznic ogélnego wymiaru nie przekraczata + 4
cm. W tym celu nalezy $ciany dtugie podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci
ustawic¢ skrajne tarcze tych odcinkow.

- Deskowania $lizgowe z gotowych elementéw.- do wykonania konstrukcji zelbetowej w
deskowaniu $lizgowym moga by¢ stosowane dwa typy tych deskowan i rusztowan.
- Na podnosnikach §rubowych (podnoszenie r¢czne)
- Na podnosnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne

Dokumentacja robocza deskowan i rusztowan $lizgowych technicznej budynku projektowanego
do wykonania tg metoda. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej dokumentacji
bez uzgodnienia z wlasciwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku
stosowania deskowan §lizgowych typowych, uzywanych juz na innych budowach i koniecznos$ci
wymiany elementdw uszkodzonych, elementy zamienne powinny by¢ wykonane $cisle wg.
wzoru elementéw nieuszkodzonych. Materialty do deskowan $lizgowych. Konstrukcje ram
podno$nikéw srubowych nalezy wykonywac z drewna sosnowego tartego kl. I1II. Poszycie tarcz
deskowania nalezy wykonywa¢ z desek sosnowych kl. III, jednostronnie struganych, pozostate
za$ elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowan i1 pomostow z drewna tartego
sosnowego, jodtowego i $wierkowego kl. IV. Tarcze deskowan powinny by¢ impregnowane
olejem mineralnym na goraca. Sruby w zlaczach poszczegdlnych elementéw deskowan i
rusztowan powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 16 mm i odpowiada¢ PN-74/M-82101.
Srednica stalowych wieszakéw w podwieszonych rusztowaniach nie powinna by¢ mniejsza niz
16mm oraz $rednica wieszakow w ramach podno$nikow i przy tarczach niz 20mm. Prety niosace
podnosnikéw Srubowych powinny by¢ wykonane ze stali St37a o $rednicy nie mniejszej niz 24
mm 1 nie wigkszej niz 28 mm w zaleznosci od ich rozstawu i wielkosci obcigzen. Wszystkie
nakretki powinny by¢ wykonane fabrycznie. Wszystkie czgsci stalowe konstrukcji deskowan 1
rusztowan $lizgowych powinny by¢ powleczone lakierem asfaltowym, z wyjatkiem gwintow,
ktore nalezy zabezpieczy¢ smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje ram podnosnikow
hydraulicznych nalezy wykona¢ ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta powinna by¢
dostosowana do tatwego przestawienia jednego stupa ramy wzdtuz jej poprzeczek dla regulacji
rozstawu tarcz deskowania w dostosowaniu do grubosci betonowanej $ciany konstrukcji. Tarcze
deskowan mogg by¢ wykonane z desek , jak podano w lub z blachy stalowej o grubosci od 1 do
3 mm. W obu przypadkach tarcze powinny by¢ umocowane do stupkdw w sposob
umozliwiajacy ich latwy montaz i demontaz. Srednica pretdow niosacych powinna byé
dostosowana do S$rednicy odpowiednich otworéw w podno$nikach hydraulicznych, rozstaw
podnosnikow za$ taki aby maksymalne robocze obcigzenie pretow niosacych nie przekraczato
obcigzenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych deskowan.
Montaz deskowan i rusztowan slizgowych powinien by¢ wykonany w 2 etapach.
- Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoscie przyobiektowym poszczegdlnych
elementow w zespoly odpowiadajagce warunkom dokumentacji technicznej oraz udzwigowi
znajdujacego si¢ na budowie sprzetu montazowego.
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- Montaz zestawdw bezposrednio na obiekcie na podstawie wyjsciowej §lizgu.

Poszczegodlne elementy deskowan i urzadzen $lizgowych orz ich scalone zestawy powinny by¢
wykonane $cisle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywnos$ci wszystkich potaczen.
Scalone i sprawdzone zestawy powinny by¢ ponumerowane i do czasu ich zmontowania na
podstawie $lizgu, zabezpieczone przed mozliwos$cig uszkodzenia lub odksztalcenia, w
szczeg6lnosci odksztalcenia pionowej zbieznosci poszycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia
deskowania o beton. Montaz scalonych zestawow na podstawie wyjsciowej §lizgu powinien by¢
wykonywany w kolejnos$ci ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wykonania budowy ta
metoda. Po zmontowaniu deskowan §lizgowych wraz ze wszystkimi urzadzeniami powinna by¢
przeprowadzona doktadna kontrola prawidtowos$ci wykonania wszystkich potaczen, poziomego,
pionowego ustawienia catej konstrukcji, zamocowania rusztowan podwieszonych oraz w
przypadku stosowania podnos$nikéw hydraulicznych sprawnosci dzialania pompy, silnika, catej
instalacji. Takie samo sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej
warstwy wzdhuz wszystkich $cian i podniesieniu deskowania $lizgowego na wysoko$¢ okoto
0,5m. Utrzymanie niezmiennosci uktadu deskowan i urzadzen $lizgowych w czasie
wykonywania robot powinno by¢ zabezpieczone przez:

- Ustawienie pretow niosacych $cisle pionowo oraz w osi $cian i deskowania.

- Ré6wnomierny posuw na obwodzie wszystkich $cian budynku na jednakowa wysokos¢ (przy

podnoszeniu recznym posuw tylko na komendg)

- Stosowanie na przemian pokretet prawo- i lewoskretnych przy podnosnikach srubowych.
Sciste utrzymanie jednakowego poziomu deskowan i rusztowan $lizgowych na catym rzucie
budynku, w czasie ich posuwu, warunkuje ich doktadno$¢ pionowego wykonania $cian.
Urzadzenia kontrolne poziomu powinny by¢ stale umocowane przy podnosnikach naroznych
wszystkich polpomostéw roboczych, a dziatanie ich powinno umozliwia¢ jednoczesne
sprawdzenie poziomu oraz wielko$ci posuwu poslizgu na catym rzucie budynku. Urzadzenie to
powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przypadkowego znieksztalcenia wielkosci
pomiaréw. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poslizgu, powinny by¢ zatozone  co
najmniej przy jego narozach state repery, a do goérnych rygli zewnetrznego deskowania
slizgowego powinny by¢ przymocowane kotowrotki z podwieszonymi do nich na linkach
nylonowych cigzkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjetych stalych punktow na
reperach. Uzytkowanie pomostow roboczych moze nastapi¢ po komisyjnym stwierdzeniu
prawidtowosci ich wykonania. Stan pomostéw roboczych w szczeg6lnosci pomostow
podwieszonych, powinien by¢ stale kontrolowany przez caty okres ich uzytkowania. Obcigzenie
pomostéw roboczych nie powinno w zadnym przypadku przekraczac norm ustalonych w
dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miejscach widocznych na wszystkich
pomostach. Kolejnos¢ i1 sposdb przeprowadzenia demontazu S$lizgowego po catkowitym
zakonczeniu robot betonowych powinny by¢ ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w
przypadku stosowania deskowan typowych —w konstrukcji o ich eksploatacji.

- Deskowania przesuwne z gotowych elementow.- deskowania przesuwne stosuje si¢ do
monolitycznego wykonania hal przemystlowych powtarzalnych segmentach o przekryciach
tupinowych. Konstrukcja tych deskowan moze by¢ wykonana z ksztaltownikow lub rur
stalowych z podszyciem z blach stalowych lub tez jako szkielet z okraglakéw oraz kontowki
drewnianej z poszycia desek. W kazdym przypadku zastosowania deskowania przesuwnego
nietypowego, jego dokumentacja robocza powinna stanowi¢ cze$¢ dokumentacji technicznej
zamierzone] do wykonania hali przemystowe;.

Deskowania przesuwne o konstrukcji stalowej powinny by¢ stosowane w przypadkach
wykonywania hal nietypowych, zapewniajacych duza wielokrotnos¢ uzycia tych deskowan oraz
gdy przewiduje si¢ wykonanie robot betonowych z przyspieszeniem dojrzewania przy uzyciu
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pary. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane, gdy wyniki analizy
techniczno ekonomicznej wskazuja na celowo$¢ zastosowania przy monolitycznym wykonaniu
tej metody hal nietypowych na jednej budowie, lub nawet typowych, lecz o uproszczonej, tatwo
rozbieralnej konstrukcji, jak to wystepuje przy wykonaniu sklepien z prefabrykowanych
elementéow zelbetowych. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej wyklucza mozliwos¢
stosowania przyspieszenia dojrzewania betonu za pomoca pary. Wymagania techniczne dla
deskowan przesuwnych. Jezeli deskowanie przesuwne zmontowane jest wigcej niz na jednym
wozku szynowym, wozki te powinny by¢ sztywno sprezone w celu zabezpieczenia przed
deformacja deskowania w czasie przesuwu; w kazdym jednak przypadku po ustawieniu
deskowania na nowym stanowisku roboczym powinno ono by¢ starannie skontrolowane, w
szczegoOlnosci wszystkie zlacza elementow 1 wielkosci strzatek tukow, wszystkie za$§ usterki i
btedy usunigte. Po catkowitym zakonczeniu robot wykonywanych przy uzyciu deskowan
przesuwnych na jednym placu budowy, deskowanie typowe przewidziane do wykorzystania na
innych budowach powinno by¢ rozebrane na czgsci fatwe do transportu, staranie oczyszczone,
wszystkie uszkodzenia usunigte 1 po zewidencjonowaniu poszczegdlnych czesci magazynowane
z zabezpieczeniem przed wplywami atmosferycznymi i mozliwoscia uszkodzenia. Do
stemplowania deskowan stropoéw powinny by¢ stosowane stemple stalowe teleskopowe. Stemple
powinny by¢ usztywnione miedzy sobg za pomocg st¢zen poziomych z rur i ztgcz stalowych.
Stemple z drewna wg PN-61/D-95016 moga by¢ stosowane w przypadkach uzasadnionej
koniecznos$ci. Stemple te powinny by¢ usztywnione deskami o grubosci minimum 24 mm,
przybitymi krzyzowo w dwodch prostopadtych do siebie kierunkami.

Dzwigarki deskowan bez stemplowych powinny by¢ dostosowane do regulacji ich rozpigtosci w
granicach 3,5 do 5,5 m, najcze¢sciej wystepujacej rozpigtosci stropow.

Ciezar dzwigarkéw bez stemplowych nie powinien przekraczaé¢ 80 kg w celu umozliwienia ich
recznego podniesienia i ustawienia na oporach.

Konstrukcja dzwigarkoéw bez stemplowych powinna umozliwia¢ regulacje roboczej odwrotnej
strzalki ugigcia oraz przeprowadzenia demontazu dzwigarkdw w 2 etapach: pierwszy etap —
czesciowe opuszczenie dzwigarkow dla zdjecia deskowan, drugi etap — zdjecie dzwigarkow.
Szeroko$¢ gornych potek dzwigarkow bezstemplowych nie powinna by¢ mniejsza od 12 cm,
tarcze deskowan uktadane na dzwigarkach powinny mie¢  przybite od spodu listwy
zabezpieczajace przed przesunigciem si¢ tarcz na oporach.

9.1.1 Usuwanie deskowan

1. Usunigcie deskowania i1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

2. Usuwanie deskowania powinno by¢ prze prowadzane w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

3. Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementow podtrzymujacych deskowanie konstrukcji
no$nych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci
wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy
przeprowadzaé w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej
konstrukcji.

4. Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkow wielokondygnacyjnych nalezy
przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,
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- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigto$ci 4 m i wigkszej powinny by¢
pozostawione stojaki w odleglosci niewigkszej niz 3m,

- catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton, tych stropéw zalozonej w projekcie wytrzymatosci.

5. Plyty deskowan usuwane za pomocg urzadzen podno$nikowych powinny by¢ przed ich
podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej
skomplikowanych powinno by¢ przeprowadzone w sposob podany w instrukcji roboczej.

6. Kolejnosc¢ 1 sposob demontazu deskowania slizgowego powinny by¢ ustalone w jego
projekcie, a w przypadku deskowan inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejnos¢
rozbidrki deskowania slizgowego 1 wszystkich przytwierdzonych do niego urzadzen powinna
zapewniac¢ stateczno$¢ pozostatych konstrukcji deskowania po usunigciu poszczeg6élnych jego
czesci. W przypadku gdy pomost roboczy deskowania slizgowego jest jednoczesnie
deskowaniem gornego stropu, rozebranie deskowania moze nastapi¢ dopiero po osiggni¢ciu
przez beton tego stropu wytrzymatos$ci projektowane;.

7. Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad: .

a) usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow,

b) usunigcie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i1 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur-
17,5 1\1Pa w stropach i 10 MPa w $cianach,

- dla belek 1 podciagdow o rozpigtosci do 6 m - 70 % projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukeji no$nych o rozpigtosci powyzej G m - 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu,

c¢) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

d) rozbiorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzac ostroznie. aby nie niszczy¢
materialu; materiat uzyskany z rozbiorki nalezy oczysci¢ z gwozdzi 1 zaprawy, posegregowac 1
przygotowa¢ do ponownego wykorzystania.

9.2. Zbrojenie elementow zelbetowych

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi 1 odpowiada¢ klasom
betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami i1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozja
w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie Ilub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed
nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza
oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
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oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm. W przypadku wigkszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca miotkow, prostowarki i wyciggarek. Ciecie
pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z
doktadnoscig do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywaé¢ odgiecia
pretow o Srednicy do d<I2mm. Prgty o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoing, wynosi 10d. Laczenie pr¢tow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub
spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Wiasno$ci mechaniczne stali uzywanych do zbrojenia betondéw powinny odpowiadac
postanowieniom PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Dostarczong na budowe stal, ktora:

— nie ma zaswiadczenia (atestu)ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakow,
— uzyta ma by¢ do specjalnych konstrukcji,
Nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.
Badanie stali na budowie. Ci¢zar badanej stali na budowie nie powinien przekracza¢ 60 ton. Z
kazdej partii nalezy pobiera¢ 6 probek do badania do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie nast¢puja
pekniecia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od
stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadnej, stal badana moze by¢ uzyta do zbrojenia konstrukcji
pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej
granicy plastycznosci ustalonej na podstawie badan.
Haki, odcigcia pretow, zlacza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywac¢ wedtug projektu
przy réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowania zbrojenia ptyt 1 $cian wiaze si¢, spawa, faczy:

- W dwoch rzgdach pretow skrajnych- kazde skrzyzowanie.

- W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownicg.
W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami. SkrzyZowania pretow z prostymi odcinkami strzemion nalezy
faczy¢ na przemian. Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dlugos¢
hakow strzemion powinna wynosi¢ przy $rednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy
srednicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3%. Zamknigcia strzemion
nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow 1 strzemion styki
spawania mogg znajdowaé si¢ na jednym precie. Siatki i szkielety plaskie zgrzewane lub
spawane nalezy zgrzewac lub spawa¢ w punktach pokazanych w rysunkach roboczych, Siatki i
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szkielety zgrzewane lub spawane nalezy wykonywac¢ w prostopadtym uktadzie pretow gtownych
i rozdzielczych, chyba ze na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Dlugo$¢ pretow
wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10
mm i nie powinna przekracza¢ 25 mm. Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna
przekracza¢ £+ 3. Dopuszczalna roéznica w wykonaniu siatki na jej dilugosci nie powinna
przekracza¢ + 25mm. Badanie na wytrzymalo$¢ siatek i szkieletéw plaskich nalezy
przeprowadza¢ przyjmujac za parti¢ ich liczbe o ci¢zarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba
badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na parti¢. Badanie
nalezy przeprowadza¢ rozrywajgc prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub
szkieletu na catej siatce, podpierajac pret gorny w miejscach taczenia i podwieszajac ciezar do
preta dolnego. Badany wezel powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwojnego
cigzaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawaé trzy skrzyzowania pretow,
jedno w rzedzie skrajnym 1 dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan
zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ co najmniej sze$¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jezeli
badanie podwojnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wowczas parti¢ nalezy odrzucic.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan nie powinna przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby.
Szkielety przestrzenne nalezy wykonywac przez taczenie pretow pojedynczych lub szkieletow
ptaskich. Laczenie powinno odbywaé si¢ przez zgrzewanie, spawanie, wigzanie migkkim
drutem. Szkielety zbrojenia samono$nego, niosace cigzar wilasny, ci¢zar deskowania i ci¢zar
masy betonowej nalezy wykonywac zgodnie z zasadami montazu konstrukceji stalowych.

Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé tylko w tym
przypadku, jesli deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia. Montaz
zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wedlug naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia prgtow zbrojenia betonu, nalezy uktadane
na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci roéwnej grubosci
otulenia. Dtugo$¢ zakladu zlacz pretow glownych siatek spawanych 1 szkieletow ptaskich
spawanych, o jednostronnym utozeniu pretow podtuznych, powinna wynosi¢ 30 $rednic.
Dhugos$¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretow roboczych powinna wynosi¢ co
najmniej dwukrotng dlugo$¢ oka siatki plus 50 mm liczac migdzy skrajnymi pretami
rozdzielczymi, nie mniej jednak niz 250 mm. Ztgcza siatek nalezy wykonywac na przemian.
Dhugos¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretow rozdzielczych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 dlugosci oka siatki. Jezeli element zbrojny siatkg jest podparty na podporze skrajnej
swobodnie, wowczas skrajny pret rozdzielczy siatki powinien znajdowaé si¢ poza krawedzia
wewnetrzng podpory. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ speliony, nalezy konce
pretow glownych zakonczy¢ hakami. Jezeli belka jest zbrojona szkieletami ptaskimi, to skrajny
poprzeczny pret szkieletu nalezy umieszcza¢ poza wewnetrzng krawedzig podpory, w odlegtosci
nie mniejsze] niz 20 Srednic pretow gltownych. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ich
ustawieniu 1 utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez
spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o §rednicach do 16 mm mozna taczy¢ drutem migkkim.

Minimalny odstep pretow zbrojenia nosnego.

Odleglos¢ miedzy poszczegdlnymi pretami c; mierzona w $wietle powinna by¢ nie mniejsza niz
$rednica preta grubszego d i nie mniejsza niz warto$ci podane w PN-84/B-03264 tab. 19.

W przypadku gdy zapewnione sg warunki prawidlowego zageszczenia betonu (przy uzyciu
wibratorow) zezwala si¢ na grupowanie pretow parami . Odleglo$¢ c, miedzy parami pretow
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,Sd 1 nie mniej niz 30 mm. 5,2. Maksymalny rozstaw pretow
zbrojenia no$nego lezacych w jednej ptaszczyznie, mierzony w osiach wynosi:
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a) w elementach zginanych, w miejscach wystepowania ekstremalnych momentoéw zginajacych
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
dlah > 100 mm - 1,2h i nie wigcej niz 250 mm,
dlah <100 mm - 120 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach $ciskanych - 400 mm.

Haki i petle kotwigce.
Haki potokragle , stosowane przy pretach gtadkich ze stali klas A-O i A-1 oraz haki proste i pgtle
kotwigce, stosowane przy pretach zebrowanych ze stali klas A-I1, A-I11, A-ITIN wykonywac
nalezy przy uzyciu trzpieni rolkowych, ktérych $rednica d, nie moze by¢ mniejsza niz:
- dla pretow ze stali klas A-O i A-l
2,5d - przy d <20 mm,
3d - przy d> 20 mm,
- dla pretoéw ze stali klas A-11, A-111
4d - przy d <20 mm,
5d - przy d > 20 mm,
- dla pretow ze stali A-11IN
5d - przy d < 18 mm.

Zagiecia pretow na diugosci.
Wewngtrzna $rednica zagigcia pretow zbrojenia gtownego powinna by¢ nie mniejsza niz

10d - dla stali klasy A-O, A-1i A-II,

15d- dla stali klasy A-111 i A-111N.
Jezeli naprgzenia ba w miejscu zagiecia preta w stanie granicznym nos$nosci spetniajg warunek;
mozna okres$la¢ wg wzoru da =0,4d 6,/ Ry lecz nie mniej niz podane wyzej
W miejscach zagie€ i zataman elementéw (np. naroza ram), w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng
co najmniej 20d, bez wzgledu na rodzaj stali. Wewnetrzna srednica zagigcia strzemion 1 pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane wyze;.

. Kotwienie pretow.
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow (gladkich - hakéw) podana jest w tabeli ponize;.
Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia |40

Klasa betonu
Klasa stali B10,B125 B15.B175 B -20 >B 25
A-0. A-l 50d 40d 35d 30d
A-11, A-l11 - 45d 40d 35d
A-11IN - - 45d 40d

Wartosci |y nalezy zwigkszy¢: -0 20% w przypadku:
a) kotwienia pretdéw poziomych usytuowanych w odlegto$ci mniejszej niz 100 mm od gorne;j
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy.
b) kotwienia poziomych pretdéw w konstrukcjach betonowanych w sposob ciggly systemem
slizgowym,;
- 0 50% w przypadku konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym.
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W przypadku stosowania specjalnych rodzajow zakotwien w postaci ptytek oporowych, §rub
itp., dlugos$ci zakotwienia pretow nalezy ustala¢ na podstawie wynikow obliczen lub badan.
W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) dtugo$¢ zakotwienia nalezy
zwigkszy¢ o 0,3h ; dlugos¢ odcinka prostego (do zagigcia) pretow zaginanych przy srednicach
zagigcia przyjmowanych jak dla hakow (5.3) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,3h + 0,51,, przy
czym catkowita dtugo$¢ zakotwienia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3h + /a. Spelienie
powyzszych wymagan zakotwienia pretow nie zwalnia od obowigzku sprawdzenia dtugosci
zamocowania elementu w murze, ze wzgledu na docisk i stateczno$¢. Dtugos¢ zakotwienia
pretow odgietych, tzn. dlugos¢ odcinkow prostych na koncach pretow odgietych powinna
wynosic:
20d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie rozcigganej,
10d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie $ciskane;.
Prety nalezy przedtuzac poza przekroj, w ktorym obliczeniowo przestajg by¢ potrzebne, na
dhugo$¢ nie mniejsza niz: O,5h + 20d, lecz nie wigkszg niz la - w przypadku pretow
rozcigganych,
20d 1 250 mm - w przypadku pretow Sciskanych.
Prety rozciggane doprowadzane do podpdr elementéw zginanych nalezy przedtuzy¢ poza
krawedz podpory o odcinek rowny:
a) w elementach nie wymagajacych obliczania zbrojenia na sit¢ poprzeczna- 5 d,
b) w elementach wymagajacych obliczenia zbrojenia na site poprzeczna:

15d - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 pretow wymaganych w przesle,

10d - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 pretow wymaganych w przesle.

Lqczenie pretow

Zbrojenie powinno sktadac sig, jezeli jest to mozliwe, z pretdéw nieprzerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢
spetniony, odcinki pretow powinny by¢ w zasadzie tagczone za pomocg spajania. Dopuszcza si¢
taczenie pretow na zaklad. Zaleca si¢, aby laczenia pretow znajdowaty sie¢ w przekrojach, w
ktorych no$no$¢ pretéw nie jest w petni wykorzystana Potaczenia na zaktad pretow o Srednicy
25 mm 1 wigkszej oraz prgtoOw zbrojenia w pretowych elementach konstrukeji, ktorych caty
przekroj jest rozciaggany (np. Sciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad. Rozstaw strzemion
na dlugos$ci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na
danym odcinku elementu. Diugos$¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowaé rdwna co najmniej
dhugosci zakotwienia la wg 5.5.

Siatki zbrojeniowe. Wymagania ogolne

Osiowy rozstaw pretow w siatkach powinien by¢ nie mniejszy niz 50 mm i nie wigkszy niz 400
mm. Siatek zbrojeniowych nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach poddanych obcigzeniom
wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym. No$no$¢ spoiny taczacej pret poprzeczny z pretem
podtuznym powinna by¢ nie mniejsza niz 1/3 no$nosci preta podtuznego. Wymagang dtugosé
odcinka, o jaki nalezy przedtuzy¢ siatki zbrojeniowe poza krawedz podpor elementéw
zginanych, nalezy okresla¢ wg 5.5 z tym, Ze na dtugos$ci odcinka przedtuzonego poza krawedz
podpory powinien by¢ umieszczony przynajmniej jeden pret poprzeczny.

Zbrojenie elementow o ksztaicie zatamanym lub zakrzywionym.

Belki o ksztalcie zatamanym, w ktorych prety rozciggane znajdujg si¢ od strony wkleslej. nalezy
zbroi¢ przez skrzyzowanie tych pretow w punkcie zalamania belki. Dtugos¢ zakotwienia od
miejsca skrzyzowania nalezy przyjmowac zgodnie z 5.5. W przypadku gdy kat zatamania
elementu jest mniejszy niz 15°, zbrojenie rozciggane mozna zatamac, pod warunkiem
zabezpieczenia pretow przed wyrwaniem za pomocg dodatkowych strzemion. W elementach
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zakrzywionych kazdy zakrzywiony pret rozciggany o $rednicy wigkszej niz 12 mm, znajdujacy
si¢ po wklestej stronie elementu, powinien by¢ uchwycony co najmniej przez jedno rami¢
strzemienia. Odstep strzemion nie powinien w tym przypadku przekracza¢ 1%4 promienia
krzywizny. Najmniejszy promien krzywizny pretow powinien spelnia¢ postanowienia wg 5.4.

Otulenie zbrojenia

Grubo$¢ warstwy betonu pokrywajacej od zewnatrz prety zbrojenia powinna by réwna co
najmniej $rednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:

a) w ptytach, konstrukcjach cienko$ciennych, stropach gestozebrowych oraz §cianach o grubosci
do 100 mm - 10 mm

b) w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wigkszej niz 100 mm

- dla zbrojenia gléwnego - 20 mm,

- dla strzemion i pretow montazowych - 10 mm.

We wszystkich tych przypadkach grubos¢ otulenia powinna by¢ jednak nie mniejsza niz
Wymagana przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej elementu.

Grubo$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwigkszona ze wzgledéw przeciwpozarowych lub

antykorozyjnych nalezy zwigkszy¢ w przypadku:

a)elementéw narazonych na bezposrednie dziatanie wplywow atmosferycznych, zaglebionych w
gruncie nienawodnionym lub znajdujacych si¢ w pomieszczeniach o statej wilgotnosci
wzglednej wigkszej niz 75% - 0 5 mm,

b)konstrukec;ji stale stykajacych si¢ bezposrednio z wodg- 0 10 mm.

W elementach prefabrykowanych wykonanych w zaktadach prefabrykacji (z zastosowaniem
wibrowania) z betonu klas B 15 i wyzszych, grubosci otulenia mogg by¢ zmniejszone o 5 mm,
lecz do wartosci nie mniejszej niz 10 mm i nie mniejszej niz wynika to z wymaganej odpornosci
ogniowej lub antykorozyjnej elementu.

Grubos$¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenia nalezy przyjmowac nie
mniejsza niz 50 mm z tym, ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej z
betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubos¢ otulenia pretow dolnych nalezy zwigkszy¢ do
70 mm.

9.3.Betonowanie elementéw monolitycznych

Sktad masy betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-63/B-06250. Wykonanie masy
betonowej powinien odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;j

— pojemnos¢ i1 rodzaj betoniarki

— sposob dozowania sktadnikéw

— zawilgocenie kruszywa
Na recepcie roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w odniesieniu do 1
m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania
betonu. Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki
przyjetej do ustalenia sktadu betonu nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna r6znica
Frakcje pytowo — piaskowe od 0 do 0,5 mm + 10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm + 10 %
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji powyzej Smm  |£20 %
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Jezeli Réznice przekraczajg dopuszczalne wartosci w poszczegolnych partiach skladowanego
kruszywa, a $rednie jego uziarnienie miesci si¢ w dopuszczalnych granicach , kruszywa mozna
uzy¢ do betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharka.
Doktadno$¢ dozowania sktadnikéw. Doktadnos¢ dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe]
nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dokladno$¢ dozowania skladnikéw w %

Sposob dozowania Cement i domieszki Kruszywo | Woda i dodatki
sproszkowane
Objetosciowe - 5 2
Cigzarowe z obstuga reczng 2 3 2
Ciezarowe automatyczne 1 2 1

Przy wykonaniu betondw wyzszych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych
doktadno$¢ dozowania nie powinna by¢ mniejsza niz dozowanie ci¢zarowe z obstuga reczng
Doktadnos$¢ korekty receptury mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego
zawilgocenia kruszywa powinna odpowiada¢ warto§ciom podanym w tablicy 2.
Mieszanie masy betonowej powinno odbywa¢ si¢ mechanicznie. Na budowach, ktérych dzienna
produkcja betonu nie przekracza 5 m® , dopuszczalne jest rowniez mieszanie reczne , w tym
przypadku nalezy powigkszy¢ ilo$¢ cementu o 5 % w stosunku do ilo$ci przyjetej przy mieszaniu
mechanicznym, jezeli nie prowadzi si¢ badan betonu wg PN-63/B-06250.
Do mieszania masy betonowej konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej zaleca si¢ stosowac
betoniarki mieszadlowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te mozna stosowac tylko
stosowa¢ przy kruszywie o maksymalnej $rednicy ziaren do 40 mm. Przy wickszej $rednicy
ziaren kruszywa Dmax nalezy stosowaé betoniarki wolnospadowe o pojemnosci:

— co najmniej 500 przy D max= 80 mm,

— co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm,

— co najmniej 2000 | przy Dmax= 160 mm.
Betony konsystencji plastycznej, polciennej 1 ciektej mozna miesza¢ w dowolnym typie
betoniarki. Najkrotszy czas mieszania sktadnikow betondw zwyktych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Najkrotszy czas mieszania skladnikow

Pojemnos¢ W min., przy konsystencji | W min, przy konsystencji W min, przy konsystencji masy
betoniarki Masy ciektej i potcieklej Masy plastycznej gestoplastycznej i wilgotnej
Do 500 1,0 1,5 3,0

Do 1000 1,5 2,0 4,5

Do 2000 2,0 2,5 6,0

Zaleca si¢ aby w wigkszych wytwdrniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowe;]
ustalone byly do§wiadczalnie przez laboratoria.Rzeczywista objetos¢ sktadnikow odpowiadajaca
jednemu zaborowi betoniarki nie powinna r6ézni¢ si¢ od optymalnej, ustalonej dla danego typu
betoniarki wigcej ni o 10%. Za$ czas uzycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze
ponad +20 C nie powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy
temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie masy betonowej po dtuzszym czasie, niz podano wyzej, jesli masa ta da si¢ nalezycie
zagesci€, co powinno byc¢ stwierdzone doswiadczalnie.
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9.3.1.Uktadanie i zageszczanie masy betonowe;]
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢
wykonania robot przygotowawczych w szczegolnosci:

- wykonanie dekowania

- wykonanie zbrojenia

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow,

-gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastyczne;j

nie powinna przekracza¢ 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz

0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci do 5,0 m.

Przy stosowaniu masy betonowej o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupéw od

gory moze odbywac si¢ z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m. W przypadku koniecznosci

uktadania masy betonowej z wigkszych wysoko$ci od wyzej podanych nalezy stosowaé rynny,

rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku koniecznos$ci zastosowania urzadzen pochytych,

nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie urzadzenia ( klapy ruchome ), umozliwiajace

pionowy opad masy betonowej tuz przed miejscem jej utozenia. Przy uktadaniu masy betonowe;j

w deskowaniu $lizgowym nalezy:

- mas¢ betonowg uktada¢ warstwami o grubosci 20+30 cm,

- uktadanie nowej warstwy masy betonowej nalezy zaczyna¢ po ukonczeniu uktadania warstwy

poprzedniej na calym obwodzie deskowania $lizgowego,

- szybko$¢ uktadania masy betonowej w deskowaniu $lizgowym powinna by¢ taka, aby byto

zapewnione wypetnienie deskowania do wysokosci okoto 60+70 cm w przeciagu 3+3,5 godziny,

- podnoszenie nalezy wykonywac¢ tylko po zapelnieniu form do wysokosci 60+70 ¢cm na calym

obwodzie; do czasu zapeilienia deskowania na podang wysokos$¢, deskowanie moze by¢

podnoszone z szybko$cig nie wigksza niz 60 mm/godzing,

- w okresie podnoszenia deskowania mas¢ betonowa powinno si¢ uktadaé w deskowaniu

rOwnomiernymi warstwami o grubosci 20+25 cm; rozpoczeciem uktadania warstwy nowej moze

nastapi¢ tylko po ukoficzeniu uktadania warstwy poprzedniej; gorny poziom uktadanej masy

betonowej powinien znajdowac si¢ ponizej poziomu podiogi roboczej nie wiecej niz 0,10 m,

- podnoszenie deskowania powinno odbywaé si¢ z szybko$cig uniemozliwiajaca przywarcie

utozonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania powinien

mie¢ wytrzymalo$¢ wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzacego z deskowania

moga mie¢ najwyzej Slady deskowania dajace si¢ tatwo zatrze¢ packa; zaleca si¢ ustalenie

szybkosci posuwu deskowania $lizgowego do$wiadczalnie. Przy uktadaniu masy betonowej w

deskowaniu przestawnym powinno by¢ przestrzegane réwnomiernie jej utozenie warstwami o

grubosci 30+40 cm. Rzeczywista szybko$¢ betonowania w deskowaniu przestawnym nie

powinna przekracza¢ szybkosci przyjetej przy obliczaniu deskowania na parcie masy betonowe;.

Przy betonowaniu wysokich $cian stupéw szybko§¢ betonowania powinna uwzgledniaé

dopuszczalng wielkos$¢ cisnienia wywieranego przez mas¢ betonowg na deskowanie.

Belki 1 ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej
niz po uptywie 1+2 godzin od zabetonowania tych stupow lub $cian. Belki ciggle 1 ptyty nalezy
betonowa¢ jednocze$nie. Mas¢ betonowa mozna zaggszczaé recznie przez wibrowanie oraz
srodkami specjalnymi. Masa betonowa w czasie =zaggszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zaggszczeniu nie powinna by¢  wigksza od
dopuszczalnej. Reczne zaggszczanie masy betonowe] moze by¢ stosowane tylko do mas
betonowych o konsystencji ciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na
uzycie wibrator6w wgtebnych. Zageszczanie przez wibrowanie wykonuje si¢ przy uzyciu
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wibratoréw wgltebnych, powierzchniowych, przyczepnych i pretowych. Wibratory wglebne
nalezy stosowa¢ do zageszczania betonu o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej. Wibratory
wglebne o duzej mocy (ponizej 2 KM) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropow budynkow.
Wibratory pretowe nalezy stosowaé do zaggszczania betonu w konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropéw budynku.
Wibratory pretowe nalezy stosowa¢ w przypadku zageszczania betonu w konstrukcji o bardzo
gestym zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie wibratorow wgltebnych.

Zaggeszczenie masy betonowej za pomocg wibratoréw powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow

- przy stosowaniu wibratorow wglebnych odlegto$¢ sasiednich zaglgbien wibratora nie powinna
by¢ wicksza niz 1,5 — krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziatania wibratora; grubosé¢
warstwy zageszczonej masy betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dlugosci bulawy
wibratora ( roboczej czgsci ); wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglgbiony na 5+10 cm w
warstwe dolng utozong i zageszczong,

- przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dzialania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo§¢ 10+20 cm; grubo$¢ zageszczonej
warstwy masy betonowej nie powinna przekracza¢ 20 cm,

- zakres 1 sposOb stosowania wibratoréw przyczepnych powinny by¢ ustalone doswiadczalnie,

- czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow wglebnych, szybko$¢ posuwu
wibratoré6w powierzchniowych jak 1 skuteczny promien dziatania obu typow wibratorow
powinny by¢ dla kazdego rodzaju masy betonowej ustalone doswiadczalnie,

- opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojenia jest nie dopuszczalne; wibratory
powinny by¢ tak dobierane do rodzaju deskowan, aby nie powodowaty ich odksztatcen,

- wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej masa betonowa zwigzala o tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 20 kG/ecm?.

Zaggeszcezenie masy betonowej za pomocg odwodnienia urzadzeniem, prézniowym powinno by¢
odprowadzone wedlug specjalnych instrukcji opracowanych kazdorazowo w zaleznosci od
urzadzenia 1 rodzaju robot.

Zageszczanie rgczne masy betonowej wykonuje si¢ za pomoca tzw. sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretdéw wchodzity na gltebokos¢
5+10 cm w warstweg poprzednio ulozonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego optukiwania
deskowania mlotkami drewnianymi.

9.3.2.Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w miejscach  uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych projektem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej nalezy przy specjalnych konstrukcjach uprzednio uzgodni¢ z projektantem. W
prostszych przypadkach betonowania nalezy zakonczy¢:

- w belkach i podciggach w miejscach wystgpowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach w plaszczyznach stropoéw, belek lub podciagdw,

- w ptytach na linii prostopadiej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego z betonem $wiezym przez:
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— usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych odruchéw betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

— bezposrednio przed ulozeniem §wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie powierzchni
potaczenia 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpila przerwa w betonie zaggszczonym przez wibrowanie, woOwczas wznowienie
betonowania z zageszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywac si¢ poézniej niz w
ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia, uprzednio ulozonego
betonu. W przypadku koniecznosci dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji
wykonywanej w deskowaniu $lizgowym na czas dluzszy niz 2,5 godziny, konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbedng wysokos$¢.

9.3.3.Pielggnacja betonu

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy
stosowaniu cementu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy
stosowaniu cementéw hutniczych i starczano — zuzlowych. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego woda nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od chwili od jego ulozenia Elementy i
konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrobki cieplnej doprowadzi¢ do pelnego nawilzenia wodg 1
w tym stanie utrzymac¢ je najmniej przez 3 dni. Woda uzyta do polewania betonow po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu. Duze masy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnie opracowanych
instrukcji. Przy prowadzeniu robot betonowych w niskich temperaturach obowigzuje
przestrzeganie nastepujacych warunkow:

- Betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu si¢ ich
temperatur%/ ponizej —1C wykazywa¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie rowng co najmnie;j :

- 80 kg/cm frzy C/w>1.8

- 100 kg/cm” przy C/W< 1,8

- Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dzialania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —1C, odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje si¢ po
uptywie 1 doby w temperaturze +18 C.

9.3.4.0bcigzenie zabetonowanej konstrukcji

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 kg/crn2 pod warunkiem, ze odksztatcenie nie spowoduje powstania
rys 1 uszkodzen w niedojrzalym betonie. Nie nalezy korzysta¢ ze swiezo zabetonowanych
stropowi schodéw co najmniej w ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy czym okres
ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10C powinien ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu. Uzytkowanie §wiezo zabetonowanych konstrukcji do celow komunikacyjnych
moze by¢ stosowane pod warunkiem spelnienia wymagan wyzej podanych oraz utozeniem
ktadek lub torow z desek o grubosci co najmniej 36 mm.

9.3.5.Przyspieszenie twardnienia betonu
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie nastepujgcych metod:

a) zastgpienie cementu marki nizszej cementem maki wyzszej,

b) stosowanie cementow szybkosprawnych,

c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ci$nieniem,

d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomoca pradu elektrycznego,
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e) dodawanie do betonow specjalnych domieszek chemicznych

Przy zastgpieniu cementu marki nizszej cementem marki wyzszej nalezy doda¢ do
przygotowanej masy betonowej taka ilo$¢ cementu marki wyzszej, ktéra zapewni wlasciwg
wytrzymato$¢ 1 szczelnos¢. Ilo§¢ ta powinna by¢ obliczona, w zadnym przypadku zas nie
powinna by¢ mniejsza od ilosci podanych w PN-63?B-06250. Cementy szybkosprawne nalezy
dodawa¢ do betonow dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wowczas, jezeli konieczne jest
uzyskanie w krotkim czasie jego wysokiej wytrzymatosci lub w celu uniknigcia naparzania.

Do betonéw naparzanych mogg by¢ stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze
produkowane przez przemyst krajowy. W przypadku stosowania cementéw importowanych,
nalezy ich przydatno$¢ do tego celu sprawdzi¢ laboratoryjnie. Warunki obrébki cieplnej powinny
by¢ ustalone doswiadczalnie przy uzyciu tych samych materiatéw, ktore przewiduje si¢
zastosowa¢ do wykonania danej konstrukcji. Wysoko$¢ temperatury przy obrébce cieplnej
betonu i czas trwania poszczegolnych faz cyklu cieplnego powinny by¢ tak dobrane, aby
obnizenie wytrzymatos$ci betonu nagrzewanego nie wynosito wiecej niz 20% wytrzymatosci
betonu twardniejacego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia.

W przypadku gdy zachodzi mozliwo$¢ obnizenia wytrzymatosci betonu naparzanego nalezy
skorygowaé¢ marke betonu albo sklad masy betonowej. Elementy i konstrukcje nalezy po
zakonczeniu obrobki cieplnej doprowadzi¢ do pelnego nawilzenia woda i w tym stanie utrzymac
je co najmniej przez 3 dni.Kontrola wytrzymatosci betonu powinna by¢ prowadzona zgodnie z
wymaganiami  PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymatosci betonu poddawanego obrdobce
cieplnej nalezy wykonywaé probki kontrolne, ktore nalezy umies$ci¢ w takich warunkach
cieplnych, w jakich dojrzewaé¢ bedzie konstrukcja. Zgodno$¢ warunkéw cieplnych dojrzewania
betonu w probkach i w konstrukcji powinna by¢ na poczatku robot stwierdzona odpowiednimi
pomiarami temperatury. Przyspieszanie dojrzewania za pomoca pradu elektrycznie zmienneg0
bezposredniego przewodzonego przez mas¢ betonowa moze by¢ wykonane tylko na podstawie
poprzednio przygotowanej dokumentacji tego procesu okreslajacej, w zaleznosci od marki
betonu, rodzaje i ggstosci zbrojenia elementéw, ich moduly powierzchniowe, temperatury
otoczenia 1 zgdane wytrzymalo$ci betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas
nagrzewania masy betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnigcia.

Nagrzewana przez bezposrednie dziatanie pradu elektrycznego masa betonowa nie powinna
zawiera¢ zadnych chemicznych $rodkow przyspieszajacych jej dojrzewanie. Z uwagi na
bezpieczenstwo pracy nagrzewanie elektryczne na budowie przeprowadza si¢ obnizonym
napigciem sieciowym nie przekraczajagcym 51V. Stosowanie wyzszych napig¢ dopuszcza si¢
przy stalym nadzorze specjalisty- inzyniera lub technika elektryka

W kazdym przypadku i w ciaggu catego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego
instalacja powinna by¢ dozorowana przez montera elektryka.

Przyrost temperatury w czasie wstgpnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury okoto
30+35C, nie powinien przekracza¢ 5C na godzing.

W okresie stygnigcia spadek temperatury nie powinien przekracza¢ 8+10C na godzing.
Usunigcie ocieplenia elementu moze nastapi¢ dopiero wowczas, gdy beton osiggnie wlasciwag
wytrzymato$¢ 1 gdy réznica temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10+15 C
Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna by¢ $cisle utrzymana w ciggu
calego okresu przebiegu, regulacja temperatury za§ powinna by¢ wykonana wg zasad podanych
w instrukcji nagrzewania, stanowiacej integralna cze$é dokumentacji nagrzewania. Srodki
chemiczne przyspieszajace dojrzewanie betonu nalezy stosowac zgodnie z PN-63/B06250.
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9.3.6.Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek obcigzenia,
ktére przypada na dang cze$¢ konstrukcji zaraz po usuni¢ciu deskowania, do obcigzenia
catkowitego, na jakie dang cze¢s¢ budowli jest obliczona. Rusztowanie nalezy demontowaé
stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia wickszej liczby podpor. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w
konstrukcji. Po prawidlowej pielggnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15 C mozna
dla betonéw z cementow portlandzkich i1 hutniczych dojrzewajacych w sposéb normalny
przewidywac nastepujace terminy usunigcia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania.:
a) 2 dni lub Rw=25 kg/cm? dla usuniecia deskowan, filarow i slupdw o powierzchni
przekroju do 1600 cm? oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach
przestawnych,
b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropow, belek, tukow o rozpigtosci 6,0 m

28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtosciach
Przy stosowaniu betonow z cementow glinowych lub szybkotwardniejacych wyzej podane
terminy moga ulec zmniejszeniu, jednak nie wigcej niz 0,50% przy niezmienionych
wymaganiach dotyczacych wytrzymatosci betonu. Gdy $rednia temperatura dobowa spada
ponizej 0C, wowczas nalezy uznaé, ze beton nie twardnieje 1 takich dob nie nalezy wlicza¢ do
czasu twardnienia betonu.Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna
ustali¢ wg zatacznika do PN-63/B-06250, przy czym za temperatur¢, w zaleznosci od ktorej
okresla si¢ Przewidywang wytrzymato$¢ beton, uwaza si¢ $rednig temperature z calego okresu
twardnienia betonu, jako $rednig z poszczegdlnych $rednich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowan z konstrukcji konieczna jest obecno$¢ przedstawicieli kontroli
technicznej. Przy nieustalonej wartosci betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji nalezy
sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ konstrukcji przez probne obcigzenie.
Optymalny cykl przesuwu deskowan oraz posuwu deskowan §lizgowych powinny by¢ ustalone
w dokumentacji technicznej wykonywanego obiektu 1 sprawdzone wynikami biezgco
prowadzonych badan na budowie.

9.3.7.0chrona betonu przed szkodliwym dziataniem czynnikow chemicznych

W przypadku gdy beton w fundamentach, palach, zbiornikach, rurach itp. Moze by¢ narazony na
szkodliwe dzialanie chemiczne wody gruntowej lub wody $ciekowej, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ analize wod 1 stosowa¢ odpowiednie srodki zaradcze.

10.Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

10.1.Kontrola deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 12 dadza dodatni wynik, deskowania nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny
wynik, nalezy deskowania uzna¢ w catosci lub w czgsci za wykonane niewtasciwie.

2.W razie uznania catosci lub czesci deskowan jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustalié
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.
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3.W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

4.Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej
powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy

10.2. Kontrola zbrojenia

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,

- badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych na placu budowy.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru (kontrole techniczng) oraz wpisany do dziennika budowy

Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego w deskowaniu
Zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej normy,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

10.3. Kontrola betonu
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole skladnikéw

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1 12], zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termm lub .
czgsto§¢ badania
1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu o o L
- czasu wiazania PN-EN 196-3 [44] bezposrednlp prz?d uzyciem kazdej
- zmiany objgtosci PN-EN 196-3 [44] dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6 [45]
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[20] kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[21] dostarczonej
- zawartosci pytow PN-B-06714-13[19] partii
mineralnych
-zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714-12[18]
obcych
- wilgotnosci PN-B-06714-18[22] bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczgciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialnosci -przy rozpoczeciu robot
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-konsystencji
-zawarto$ci powietrza w
mieszance betonowej

PN-B-06250 [12]

-przy proj. recepty i 2 razy
na zmiang robocza

-przy ustalaniu recepty oraz
2 razy na zmiang robocza

3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci
na $ciskanie na probkach

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kazdej partii betonu

3.2. Badania nieniszczace
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]
PN-B-06262 [15]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasigkliwosci

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
wykonywania konstrukgji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m*® betonu

3.4. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

3.5. Badanie przepuszczalnosci wody

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
wykonywania konstrukciji, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

Przed przystapieniem do robdt betonowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania deskowania oraz zbrojenia. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki betonow i
innych materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

10.3.1. BADANI A W CZASIE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

10.3.1.1.. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

- Metoda Ve-Be powinna by¢ stosowana glownie do mieszanek o mniejszym stopniu ciektosci.

Zestaw pomiarowy stanowia:

- stolik wibracyjny o czestotliwosci drgan 50 += Hz 1 $redniej amplitudzie 0,5 mm,
- naczynie cylindryczne o $rednicy 230 mm 1 wsoko$ci 200 mm z blachy grubosci 3 mm,

przykrecane do stolika,

- forma w ksztalcie stozka Scietego o $rednicach 100 i 200 mm, wysokos$ci 300 mm z blachy

grubos$ci co najmniej 1,5 mm, z uchwytami do podnoszenia,

- lej zasypowy,

- przesuwny pret zakonczony krazkiem z przezroczystego tworzywa o §rednicy 225 mm, o
tacznej masie 2,8 +0,01 kg, - pret stalowy o $rednicy 16 mm 1 dlugoséci 550 mm, z

zaokraglonym zakonczeniem.

Badanie obejmuje czynnosci:

- wstawienie formy do naczynia przymocowanego do stolika i umieszczenie leja nad forma,

- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilosci co najmniej 8 dm3,

- ulozenie mieszanki w formie stozkowej w trzech warstwach, z zageszczeniem kazdej przez
dwudziestopi¢ciokrotne zaglebienie preta,

- usuni¢cie nadmiaru mieszanki i wygladzenie jej przez zatarcie,

- usuni¢cie formy przez jej podniesienie,

- oparcie krazka na stozku mieszanki i wibrowanie jej do chwili zetknigcia si¢ calej
powierzchni krazka z mieszanka w naczyniu.
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Czas wibrowania wyznaczony z doktadnoscig do 1 sekundy jest wskaznikiem konsystencji.
Ocena konsystencji polega na poréwnaniu wyniku jednego pomiaru z wielko$cig wymagang wg
normy.

-Metoda stozka opadowego powinna by¢ stosowana gtownie do mieszanek o wiekszym stopniu
ciektosci.

Zestaw pomiarowy stanowia:,

- forma w ksztalcie stozka $cigtego o srednicach 100 1 200 mm, wysokosci 300 mm z blachy o

grubosci co najmniej 1, mm, z uchwytami do podnoszenia, z wystgpami u dotu, umozliwiajagcymi

unieruchomienie formy np. stopami do posadzki

- lej zasypowy,

- pret stalowy o $rednicy 16 mm 1 dtugosci 550 mm, zaokraglony na koncu, - liniat metalowy 1
miara z podziatkg milimetrowa.
Badanie obejmuje czynnosci:

- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilosci co najmniej 8 dm3, - ustawienie formy z
przytozonym lejem i jej unieruchomienie,

- wypehienie formy mieszanka betonowa w trzech warstwach, z zageszczeniem kazdej przez
25-krotne zaglebienie preta, - usunigcie nadmiaru mieszanki i wygladzenie jej przez zatarcie,

- podniesienie formy i postawienie tuz obok stozka utworzonego z mieszanki,

- pomiar réznicy wysokos$ci formy stozkowej 1 odksztatconego stozka mieszanki przy uzyciu
linialu przytozonego poziomo do formy i miarki.

Réznica wysokosci formy i stozka zwana opadem stozka, wyznaczona z doktadnoscig do 1 cm,
jest wskaznikiem konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na
poréwnaniu wynikéw pojedynczych pomiaréw z wielko$cig wymagang wg normy.

10.3.1.2. Badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie

- Wykonanie probek.

Beton w formach posmarowanych §rodkiem antyadhezyjnym, nalezy uktadac i zageszcza¢ w
taki sam Ssposob, jaki stosowano przy betonowaniu wyrobu, elementu lub konstrukcji, tzn. za
pomoca wibrowania albo recznego zaggszczania lub ubijania.

W przypadku stosowania wibrowania, mieszank¢ betonowg uktada si¢ w formie z nadmiarem 1
wibruje do wystgpienia mleczka cementowego na powierzchni.

W przypadku recznego zageszczania, mieszanke uktada si¢ w formie 1 zageszcza pretem
stalowym o $rednicy 16 mm, z zaokraglonym koncem.

W przypadku recznego ubijania, mieszanke uktada si¢ tak samo jak przy zaggszczeniu, lecz
Zamiast preta stosuje sie ubijak ¢ masie 1,5 kg 1 srednicy podstawy 50 mm.

Po zaggszczeniu mieszanki betonowej w formie nalezy usung¢ nadmiar mieszanki i wygladzic¢
powierzchni¢ przez zatarcie. W przypadku probek wycinanych, ptaszczyzny przenoszace
obcigzenie, powinny by¢ wyroéwnane przez szlifowanie lub wyprawienie. W tym celu mogg by¢
stosowane zaczyny z szybkotwardniejgcego cementu lub inne wyprawy, ktorych wytrzymatos¢
jest zblizona do wytrzymato$ci betonu. Maksymalna grubo$¢ warstwy wyrownujacej - 5 mm.

- Przechowywanie probek.

Probki przed 1 po ich rozformowaniu nalezy przechowywa¢ w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w wyrobie, elemencie lub konstrukeji, z uwzglednieniem
ewentualnej obrobki cieplne;.
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W przypadku, gdy beton w wyrobie, elemencie lub konstrukcji dojrzewa w warunkach
naturalnych dopuszcza si¢ przechowywanie prébek w warunkach laboratoryjnych.
W celu zapewnienia wilgotnosci wymaganej w warunkach laboratoryjnych dopuszczalne jest
przechowywanie probek na ruszcie nad woda pod przykryciem z folii.
Przy stosowaniu obrobki cieplnej temperatura betonu w probkach powinna by¢ zblizona do
temperatury betonu w obiekcie. Po zakonczeniu obrobki cieplnej probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych.
W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa si¢ w warunkach obnizonych
temperatur, probki przechowuje si¢ w warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w
obiekcie przez okres:

- 1 dnia w przypadku cementu szybkotwardniejacego,

- 5 dni w przypadku cementoéw portlandzkich,

- 8dni w przypadku cementu hutniczego.
Dalsze przechowywanie probek powinno si¢ odbywa¢ w warunkach laboratoryjnych.
Probki do badan dodatkowych, nalezy przechowywa¢ w warunkach analogicznych do warunkéw
dojrzewania betonu w obiekcie przez caty czas az do chwili badania.

- Wykonanie badania.

Do wykonania proby $ciskania nalezy stosowac prasy wytrzymato§ciowe z waznym
Swiadectwem legalizacji.

Probki szescienne umieszcza si¢ w prasie bez podktadek w pozycji obroconej o 90° w stosunku
do kierunku formowania; ptaszczyzna, ktora byta wyrownywana po zaformowaniu probki
powinna znajdowac si¢ z boku. Wzrost sity obcigzajacej probke powinien odpowiada¢ predkosci
przyrostu naprezenia rownej 0,5 0,1 MPa/s. Za wynik badania przyjmuje si¢ najwicksze
obcigzenie przeniesione przez probke w czasie proby Sciskania.

Do pomiaru rzeczywistych wymiaréw probek wycinanych nalezy stosowa¢ uniwersalne
przyrzady pomiarowe, np. suwmiarki z noniuszem o doktadnosci do 0,1 mm.

- Badanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Metoda zwykia.

Zasada metody. Metoda zwykta pozwala na ocen¢ odporno$ci betonu na dziatanie mrozu,
uwzgledniajac zarowno stopien wewngtrznego zniszczenia betonu, charakteryzowany przez
wytrzymato$¢ probki, jak rowniez destrukcje zewnetrzne, okreslone wizualnie i ubytkiem masy
probki. Cykle zamrazania-odmrazania w metodzie zwyklej polegaja na kolejnym zamrazaniu
catej probki w powietrzu i odmrazaniu jej w wodzie, a okres trwania petnego cyklu wynosi co
najmniej 6 h.

Metoda przyspieszona
Metoda przyspieszona pozwala na ocenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu w tych
przypadkach, gdy gldéwnym kryterium trwatosci jest stopien zewnetrznych destrukcji, okre§lany
wizualnie i ubytkiem objgtosci probki. Cykle zamrazania-odmrazania w metodzie przyspieszonej
polegaja na kolejnym zamrazaniu i odmrazaniu w wodzie jednej narazonej powierzchni probki, a
okres trwania petnego cyklu wynosi 2 h.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot betonowych nalezy wpisa¢
do:
. dziennika laboratorium Wykonawcy,
. dziennika budowy,
. protokotu odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okre$§lono w STW i OR — Warunki Ogoélne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze rob6t. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa deskowan jest 1 m2 / metr kwadratowy
Jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 T / tona /
Jednostka obmiarowa betonu jest 1m3 / metr sze$cienny /, 1 m2 ./ metr kwadratowy /

12.0dbior robot

12.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9 Roboty winny by¢

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawa

dokonania oceny ilosci i1 jako$ci robot sg nastepujace dane 1 dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

12.2. Odbior deskowan

1.Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje jak w p. 5.2 oraz dziennik
wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na budowie, albo zapisy w dzienniku
budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2.0dstepstwa od postanowien projektu tub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym réwnorzgdnym dowodem.

3.Badanie materiatow lub gotowych elementow, stosowanych do wykonywania deskowania,
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowe. Ocena jako$ci materiatow
przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 zaswiadczen ojakosci materiatow lub elementow wystawionych przez
producentdw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
- przekroje i1 rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania), -szczelnos¢ deskowania,

- warto$¢ roboczej strzatki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana, - prawidtowos$¢ wykonania
deskowania w poziomie i pionie,

- usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu, - sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5.Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a)odchyltka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,
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b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -
1.Smm,

¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia
deskowan tych belek - 2,5 mm,.'

f) odchytki od rozpigtosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia, powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

12.3. Odbiér zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, stwierdzenie o
usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia dotagczamy:
- Zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
- Protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, odpisy
lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
Roboty zbrojarskie uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot zbrojarskich okazalo si¢ niezgodne
z wymaganiami, roboty zbrojarskie uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym
przypadku wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

12.4 Odbior betonowania

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot betonowych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty betonowe uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym
przypadku wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegaja zaptacie.

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
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odbioru pogwarancyjnego.
Jezeli w umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego w m2 lub m3

lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i jego

glownych elementow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementoéw przekrycia, elementdéw zbrojeniowych

-wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robot konstrukcyjnych

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukeji i okreslenie badanej wytrzymatosci

14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdlne
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie Materiaty
PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie Konstrukcje
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
projektowanie. Ztacza
PN-82/D -94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania
PN-75/7159-01Ptyty szalunkowe z drewna systemu ,,Slask"
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-88/B - 06250 Beton zwykly.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-70/B - 8933-03Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H - 93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.

PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.

PN-85/B - 10702  Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IS04464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami

odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-1S0O3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa rob6ot budowlanych.
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-85/B - 01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.
PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chtonnosci wody. badania elektrochemiczne.
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C - 89027  Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-8 I/C — 89034  Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

14.2. Inne dokumenty

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial |V

CPV 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

Pokrycie dachu blachg ptaska i profilowang oraz ptytami z tworzyw sztucznych
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg ptaskg i1 profilowang oraz ptytami z tworzyw sztucznych, ktore
zostana wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki
ogoblne , punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ izgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami okreslonymi w STW 1 OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogdlne , pkt. 3

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych.

6.2. Materialy do wykonania pokry¢ dachowych z blachy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Blacha stalowa ocynkowana plaska - powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa -
réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
12502000 mm .

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
10002000 mm lub 1250x2000 mm.

Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm .
Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokos$ci 670 mm .

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa
10 mikrometréw.

Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm .

Plyty z tworzyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

7.Sprzet

7.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do wykonania pokry¢ z blachy

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

8. Transport

8.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogolne , pkt. 5
8.2. Transport materialéw

Do transportu materiatdow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochodd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
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- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Jezeli dtugo$é elementoéw z blachy jest
wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. przy za- i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisOw obowigzujacych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét

9.1. Warunki przystapienia do wykonywania pokry¢ dachowych z blachy

Do wykonywania pokry¢ dachowych z blach mozna przystapi¢ pod warunkiem:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w paragrafie 9.2 do 9.7

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy
uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,
zZ gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich, wszystkie wygigcia blach powinny by¢
wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki
zabezpieczajacej blache.

9.2. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia

deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym

do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci

dachowej),

- rtOwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byc analogiczna, jak podano powyzej na

co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.

Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych

okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione

materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny

by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

9.3. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 9.2

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strona
dordzeniowa ku gorze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos$¢ desek nie
powinna by¢ wigksza od 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm . Czota desek powinny stykac sie
na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na pioro" i ,,wpust" lub na przylge. Szczeliny miedzy
deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sgkach o
srednicy wiekszej jak 20 mm . Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5
cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

9.4. Podklad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm . Szerokos¢ deski okapowej
powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy Kryciu blachg
ocynkowana i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 9.2,
taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na Styk.

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy
kryciu blacha cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 c¢cm, przy oknach, wokét komindw
itp. Podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk, - podktad powinien spetniaé
wymagania podane w pkt. 9.2

9.5. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachowkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegaé
nastgpujace zalecenia :

- faty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

- przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm .

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odleglos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 ecm . Wzdhuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tat¢ do mocowania
gasiorow. Wysokosc¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i
pochylenia potaci dachowych. Przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od
kalenicy powinna wynosi¢:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.
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Wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubo$ci rownej grubosci tat. Laty i deski powinny
by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
Podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 9.2.

9.6. Podklad z lat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych i blach profilowanych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych i blach profilowanych
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, przekroj tat powinien
wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci
plyty, lecz nie wigcej niz 55 cm, przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢
pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm . Wzdhuz kalenicy powinna by¢ przybita deska
stanowigca tat¢ do mocowania gasiorow. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna

by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych. Przy kryciu kalenicy
gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

Wzdhiz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat. Laty i deski powinny
by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

Podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 9.2.

9.7. Podklad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych i blach
profilowanych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych i blach
profilowanych nalezy

przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju ptyt, ich dlugosci 1 szerokosci zaktadow poprzecznych, w zaleznosci od
pochylenia potaci dachowych. Platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i
przymocowane do wigzarow lub dzwigarow dachowych. Gorne potki (powierzchnie) ptatwi
powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie polaci dachowej. Przy okapach platwie powinny by¢
umieszczone w takiej odleglosci od lica $ciany, aby ptyty pokrycia dachowego nie

wystawaly poza platwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

W przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe. Na ptatwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

Platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed
korozja. Podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom pkt. 9.2.

Rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym
powinien wynosi¢ 0d 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i
gramatury wiokna szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.
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9.8.. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

- Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania
pasa usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i
przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo. Pas okapowy
nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznos$ci od
spadku na rabki lezgce pojedyncze Iub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane
krotszymi bokami roéwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczelina w
deskowaniu, to powinien by¢ Scigty rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej 0 10 cm . Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach - na podwadjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm .
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekraczaé¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm .

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o0 10 cm .
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu
potaci potaczone wzdluz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z
jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczyc¢ z
pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

- Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowana,
nie nalezy jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i
zaktady. Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci. Arkusze
blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu - na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlaczach rownolegtych do okapu - na zaktady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze
soba powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac si¢ o deskowanie; rozstaw
jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy 1 narozach - na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro. Arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem
potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane. Dtugos¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do
50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm .
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Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigekszych niz
30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej
niz blacha pokrycia.

- Pokrycie z blachy plaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedlug zasad podanych dla
pokrycia blachg ocynkowana o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedlug wymagan normy
PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na cigglym podtozu i zalecen producenta. Ztgcza
prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rabki stojace, a ztacza rownolegle do okapu - na
rabki lezace. Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢
miedziane.

- Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych
zaczepOow grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika katowego.
Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;j.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposob,
aby kazdy arkusz blachy falistej byl mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym
dziataniu wiatru nalezy blach¢ mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy. Arkusze
blachy powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szerokosci jednej lub dwoch fal i
mocowane nitami o $rednicy 3 mm w odstgpach nie wigkszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie
powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w
zaleznos$ci od nachylenia potaci dachowe;j.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica
powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blacha
kalenicowa dopasowana indywidualnie do profilu blach. W przypadku koniecznosci
uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac Kit elastoplastyczny.

- Pokrycia 7 blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w
PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob,
aby szersze dno bruzdy bylo na spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢
pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny
nalezy stosowac¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilo§ci wod
opadowych i moze on obejmowac pas 0 Szerokosci nie wigkszej niz 3 m. Uszczelki na stykach
podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzglgdu na falisto$¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac Kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny. Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane
tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych Iub rownych 55% nie wymaga
sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blache gorna.

Dlugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci
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wigkszego lub réwnego 55% 1 nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.
Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac¢ taczniki
samogwintujace (lub srubg¢ z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o
odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na
ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie. W przypadku gdy blachy trapezowe

maja stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed utrata statecznosci gigtno-skretnej. Jezeli nie
jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do ptatwi za pomocg tacznikoéw
przechodzacCych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujacych, 0 wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. f.gcznikami nalezy
mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12
m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

- Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobow do
pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono$ne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym. Arkusze blachy powinny by¢ taczone na ragbek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

- Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym,
elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy
cietych, rulonow i rulondéw cigtych moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztalttowane i
lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach wtasciwosci wymienionych w odpowiednich
wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materialow sg okreslone w projekcie
normy EN 988. Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobow (blacha cynk-miedz-tytan) do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu wynosi 0,6 mm . Wyroby profilowane
(prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) aczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobow
do pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachowkowym. W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek
stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie
bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.7.4.Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny by¢ stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono$ne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym. Laczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002.
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- Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wiclowarstwowa uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na cigglej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN EN 505:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw.,
uktadane na cigglym podtozu, mozna wykonywacé na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy
ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa,
organiczna, uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu
byly podparte na ciagtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami
jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spelniac wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy i na zwoje. Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali
odpornej na korozje sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa,
organiczna, wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002.

Laczenie samonos$nych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje
sie na zaktad lub na rgbek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji
blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperaturg - ze wzglgdu na korozje miejsc
cietych. Po cieciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach. Blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca
wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za
pomocg wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z
EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej podktadki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane
w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Przed montazem blach
dachowkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapic¢
do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. PO zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych
arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z
blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeplywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy 1 okapu, zapewniajac dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal.
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Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
Zaprawowa.

- Pokrycia 7 plyt 7 tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt.
9.6.,9.7. Przy kryciu dachéw plytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach
technicznych. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki
blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie
wicksza niz odksztatcalno$¢ materiatlow stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowac do
podktadu w sposdb umozliwiajacy swobodg¢ wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu.
Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny byé od 2 mm do 4 mm wieksze
od $rednicy tych tacznikow. Pod gtowki wkretow lub nakretek hakéw nalezy stosowa¢ podktadki
metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. Styk pokrycia z murami prostopadtymi do
okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na ptyty na szeroko$¢ co najmniej jednej fali.
Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych
krawedziach tat lub ptatwi.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

10.1. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych z blachy

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240p. 4.3.2.

10.2. Badania materialéw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz
atestow lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

10.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac

zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania pokrycia z blach lub ptyt z tworzyw sztucznych obejmuja:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, zlacza sa prostopadte do okapu itp.).

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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10.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac

zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
wilasciwos$ci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Badania w czasie odbioru wykonanego pokrycia z balch lub ptyt z tworzyw sztucznych
obejmuje:

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgkni¢¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

- Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okre§lono w STW i OR — Warunki Ogo6lne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Krycie dachu blachg i ptytami z tworzyw sztucznych - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2.

12.0dbior robot

12.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogodlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbidr koncowy — ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbiér robét zanikajacych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbior cz¢sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. .Sprawdzenie rownosci powierzchni
podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg
szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

12.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym
Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa Odbior ostateczny

przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powolywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentow dotyczace zastosowanych
materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, poréwnac je z wymaganiami ST
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

12.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej robot , z uwzglednieniem zasad opisanych w ST
,Odbior ostateczny (koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach posadzkowych

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania robot pokrywczych lub kwoty ryczattowej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi 1 sprzetu,

- wykonanie zabezpieczenia wyposazenia i powierzchni mogacych ulec uszkodzeniu lub
pobrudzeniu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie prac pokrywczych z blachy lub plyt z tworzyw sztucznych

- montaz 1 demontaz rusztowan do wysokosci 4 m

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1 wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

14.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial VV

CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukceji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
Obrobki blacharskie

CPV 45261320-3 — Kladzenie rynien

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich , rynien i rurami spustowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki ogdlne , punkt 1.1

2.Z2akres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie podstawowych typow obrébek blacharskich takich
jak :

e pas nadrynnowy

e pas podrynnowy

e Wiatrownica

e kosz dachowy

e obrobki przyscienne

e obrébki komina

e obrobki ogniomurow

e obrobki gzymsow

oraz dodatkowo listwy wykonczeniowe, parapety oraz wszystkie inne , a takze wykonanie i
montaz rynien i rur spustowych z blach ocynkowanych i powlekanych , oraz montaz
prefabrykowanych rynien i rur spustowych z blach i PCV

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

Obrobki blacharskie to odpowiednio wyprofilowane pasy blachy mocowane w zewngtrznych
czgsciach budynku maja na celu ostonigcie 1 uszczelnienie potaczen roznych elementow i
materialow, a takze chronig wnetrze domu przed czynnikami atmosferycznymi.

Rynna - pétotwarta rura najczesciej ktadziona wokot krawedzi dachu budynkow, do ktorej
spltywa woda opadowa z dachu podczas deszczu.

Hak rynnowy — element podtrzymujacy rynng

Rura spustowa —pionowa rura , taczaca rynne z ziemig lub podziemng instalacja kanalizacji
deszczowej
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5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ i1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
techniczng , SIWZ i poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okre§lonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne, pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STW 1 OR — Warunki ogdlne , pkt. 3

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych.

6.2. Materialy do wykonania obrobek blacharskich

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana plaska - powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa -
rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm . Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,6-0,8 mm. Dodatkowo moze mieé¢
warstwe plastizolu lub poliestru. Powloki te chronig blachg przed korozja i zarysowaniem.
Malowana jest farbg w standardowych kolorach. Jej trwato$¢ szacuje si¢ na 30-50 lat

Inne blachy plaskie:
- blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 12502000 mm.

- blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm . Blacha
cynkowa lub tytanowo-cynkowa grubosci 0,6-0,7 mm, nie wymaga konserwacji i jest trwalsza
od blachy stalowej (okoto 70-100 lat). Jednak w niskich temperaturach jest krucha i tamliwa.
Wymaga wigc szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu robdt zima. Niektdrzy producenci
zalecaja, by przy temperaturze ponizej 10°C, obrabiane miejsca nagrzewac. Blachy cynkowej nie
powinno si¢ taczy¢ z miedzia, poniewaz przyspiesza to korozje. Pod blache cynkowa stosuje si¢
specjalne maty, ktore zapewniaja odpowiednig wentylacje¢

- blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm. Blacha miedziana
grubosci 0,55-0,65 mm, jest plastyczna, odporna na korozje i nie wymaga konserwacji. Trwatosc¢
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tego materialu szacuje si¢ nawet na 300 lat. Pod wplywem wilgoci pokrywa si¢
charakterystycznym zielonym nalotem - patyna. Nie wolno taczy¢ miedzi z cyna, a wszystkie
akcesoria muszg by¢ wykonane z miedzi lub mosigdzu.

- blacha aluminiowa grubosci 0,7 mm. Blache pokrywa si¢ farbg w kolorach biatym, brgzowym
lub czarnym. Zaréwno elementy mocujace jak i obrobki, musza by¢ wykonane z tego samego
materiatu, miedzy innymi po to, zeby "starzaty" si¢ w tym samym tempie.

- rynny i rury spustowe prefabrykowane z blach - rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

- rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych - rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999. oraz by¢ zgodne z atestami i
oswiadczeniami producenta.

7.Sprzet

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne, pkt. 4
7.2. Sprzgt stosowany do wykonania obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

8. Transport

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 5
8.2. Transport materialow

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodKki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy na obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy jest
wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. przy za- i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowiazujacych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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9.Szczegotowe wymagania wykonania robét
9.1. Warunki przystapienia do wykonywania obrébek blacharskich

Do wykonywania pokry¢ dachowych z blach mozna przystgpi¢ pod warunkiem:

- podktad pod obrobki powinien spelnia¢ wymagania podane w paragrafie 9.2 do 9.4

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy
uktadaé bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,
Z ghadzi cementowej oraz na podlozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki
zabezpieczajacej blache.

9.2. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod obrobki blacharskie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rOwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia

deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym

do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci

dachowej),

- rOwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byc analogiczna, jak podano powyzej na

co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych

okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne 1 obwodowe powinny by¢ wypetnione

materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny

by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

9.3. Podklady z desek pod obrébki blacharskie

Podktad z desek pod obrobki blacharskie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm . Szerokos$¢ deski okapowej
powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowana i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 9.2,
taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk.

- gwozdzie powinny by¢ gleboko whbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy
kryciu blacha cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana - gwozdzie miedziane,
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9.4. Podloza i podklady betonowe i z zapraw pod obrébki blacharskie

Podltoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

Pochylenie ptaszczyzny podilozy betonowych 1 z zapraw powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i zgodne z projektem technicznym.

Roéwnos¢ powierzchni  podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
podktadu a tata kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej).

Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu,

Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 + 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm.

Podktady i1 podtoza betonowe lub wykonane z zapraw powinny by¢ wykonane i odebrane
zgodnie z ST — Podktady i warstwy wyrownawcze z betonu i zapraw

9.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki moga byc
wykonane w postaci prefabrykatoéw lub wykonane bezposrednio na budowie. Elementy
prefabrykowane lub zamawiane na wymiar powinny by¢ poprzedzone wykonaniem
szczegdtowych pomiarow na dachu; kazdy element musi by¢ idealnie dopasowany. Nast¢pnie w
warsztacie wykonuje si¢ poszczegdlne elementy, ktére pozniej dostarcza si¢ na budowe 1
instaluje na dachu. Pomiarow nalezy dokona¢ po wybraniu pokrycia dachu i wykonaniu
deskowania lub ofacenia. Obrobki blacharskie powinien wykonywa¢ i montowa¢ zaklad
dekarski lub dekarz posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

Obrobki blacharskie z blach ptaskich o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach. Obrobki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé w
temperaturze powyzej +5°C. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob. aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrobki blacharskie taczy¢ na pojedynczy
rabek lezacy z zakladem nie mniejszym niz 25mm z przylutowaniem. Obrobki blacharskie pasa
nad rynnowego nalezy uktada¢ ze spadkiem potaci do krawedzi dachu. Do lutowania nalezy
stosowaé spoiwo cynowo-otowiowe cechy co najmniej LC 40. Blach nie nalezy uktadac
bezposrednio na podtozach; z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym, a nast¢pnie
przyklei¢ pape¢ asfaltowa. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby
nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysnigcie cynku lub powtoki malarskie;j.

Obrobki blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o
szerokos$ci 15-20mm lub na ragbek podwojny o wysokosci 20-30mm. Krawedzie boczne obrobek
winny by¢ wywinigte do gory i zagigte — zaokraglenie nie powodujace mozliwos$ci skaleczenia.
Obrobki zakonczone powinny by¢ kapinosem. Oprdcz potaczen na rabki do mocowani obrobek
blacharskich stosuje si¢ roznego rodzaju elementy mocujace. Zaréwno elementy mocujace jak i
obrobki, muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu, miedzy innymi po to, zeby "starzaly" sie
w tym samym tempie. Do montazu obrobek mozemy stosowac specjalne gwozdzie malowane, z
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podktadka lub bez podktadki. Blachowkrety o réznych ksztaltach tebka i kolorach, a

takze zabki stale i ruchome, ktore pozwalaja na zamocowanie obrébki bez dziurawienia, a takze
umozliwiaja wydtuzenie 1 kurczenie si¢ obrobki bez zmiany miejsca zamocowan.
Zabezpieczenia obrobkami wymagaja brzegi i zalamania potaci oraz wszystkie te miejsca, w
ktorych przez dach przechodzg rozne elementy. Sg to przede wszystkim kosze, okapy, szczyty
dachéw, kominy i lukarny oraz okna potaciowe.

Kosze- to miejsca potgczen potaci dachu, schodzace si¢ pod katem mniejszym niz 180°. Miejsca
te sg szczegodlnie narazone na obcigzenie wodg lub zalegajacym $niegiem, wymagaja wigc
wyjatkowo starannego uszczelnienia. Obrobki kosza - rynny koszowe - robi si¢ przed utozeniem
pokrycia. Uktadanie rynny koszowej rozpoczyna si¢ do okapu w kierunku kalenicy; gorna
krawedz $cina si¢ wedtug ksztattu kalenicy, a dolng (przylegajaca do rynny) réwnolegle do
okapu. Arkusze blachy, ktorymi bedzie wytozony kosz, po dopasowaniu do jego ksztattu (po
wygigciu i przycigciu, czyli wytrasowaniu), taczy si¢ na rabki podwojne, zagigte zgodnie z
kierunkiem sptywu wody. Do konstrukcji dachu obrobke mocuje sig:

- na gwozdzie lub wkrety - pdZniej miejsca mocowania trzeba uszczelni¢, zeby nie przeciekala
tedy woda, i co kilka lat zabieg ten powtarzac;

- za po$rednictwem haftr (zabek) - co jest znacznie lepszym rozwigzaniem, poniewaz
montowane tak obrobki nie sg dziurawione. Rynna koszowa musi mie¢ taka szerokos¢, zeby
woda mogla nig swobodnie sptywaé. Minimum to 10-15 cm - jesli obrobka jest za waska, woda
moze przelewac si¢ ponad jej brzegami i przedostawac si¢ pod pokrycie. Rynna koszowa
powinna by¢ z obu stron wsunigta pod pokrycie na przynajmniej 20 cm (jesli jej konce sa zagiete
do gory) lub 30 cm (jesli sg proste). Przecieki w okolicy kosza moga by¢ spowodowane
przelewaniem si¢ wody ponad brzegami obrébki albo nieszczelno$ciami w miejscach potaczenia
arkuszy blachy lub ich zamocowania do konstrukcji dachu. W pierwszym wypadku zwykle
nalezy podgia¢ brzegi obrobki, ewentualnie wcisng¢ miedzy nie a pokrycie uszczelkg. W drugim
- uszczelni¢ podejrzane miejsca specjalng masg lub tasmg dekarska. Jesli natomiast zimg w
koszu wyjatkowo dtugo zalega $nieg - co rowniez bywa przyczyng przeciekOw - rozwigzaniem
moze by¢ utozenie w rynnie koszowej kabli grzejnych.

Okap -czyli dolny brzeg potaci dachu. Zadaniem okapu jest ochrona elewacji przed zalewaniem
wodg opadowg. Obrobki tego miejsca - pasy okapowe lub nadrynnowe - nie sg zbyt
skomplikowane, ani trudne do utozenia, zwykle nie sprawiaja tez klopotow w czasie
eksploatacji. Sg to pasy blachy, zagiete w ksztatt litery L 1 utozone w taki sposob, ze jeden ich
koniec znajduje si¢ pod pokryciem, a drugi wchodzi do rynny. Dzigki pasom okapowym woda
sptywajaca z dachu kierowana jest prosto do rynny, a opady nie sg wdmuchiwane przez wiatr
miedzy pota¢ dachu a rynng.

Szczyty dachu , ogniomury - obrébka szczytu dachu / ogniomuru / - ma przede wszystkim
chroni¢ bocznag jego krawedz przed poderwaniem przez wiatr oraz podwiewaniem opadow.
Wiatrownice mozna kupi¢ gotowe, w standardowych wymiarach, albo zrobi¢ na zamowienie,
dobierajac doktadnie do wysokosci profilu pokrycia. Ze wzgledu na usztywniajace przetloczenia,
dos¢ typowe dla tych obréobek, trudno jest wykonac je na placu budowy. Jesli dach ma by¢ kryty
blachg albo gontami bitumicznymi, obrébke wiatrownicy robi si¢ dopiero po utozeniu pokrycia;
odpowiednio wyprofilowany pas blachy przykreca si¢ do skrajnej krokwi albo deski czotowe;.
Jezeli natomiast dach bedziemy kry¢ dachowka ceramiczng lub cementowa, najpierw trzeba
wykona¢ obrobke, a nastepnie oprze¢ na niej dachowki.

Kominy i elementy pionowe wystajace ponad dach - obrobka blacharska ma chroni¢ dolng
cze$¢ elementow wystajacych przed woda sptywajaca z dachu, a miejsce, w ktérym przechodzi
przez dach - przed przeciekami. Jesli zostanie niewtasciwie zaprojektowana lub wykonana (co
zdarza si¢ bardzo czgsto), woda szybko zacznie wptywaé miedzy nig a $cianke¢ elementu i
przedostawac si¢ do wnetrza domu. Wokot elementow pionowych wystajacych ponad dach
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uktada si¢ kothierze, czyli pasy blachy o szerokosci ok. 40 cm, zagiete pod odpowiednim katem.
Laczy si¢ je na dachu na zaktad i lutuje albo taczy na rabki podwojne. Obrobki kotnierzowe
wykonuje si¢ jako dwuelementowe zachodzace na siebie 1 niwelujace odksztalcenia termiczne
zabezpieczanych konstrukcji. Elementy obrobki kolnierzowej wykonuje si¢ w taki sposob aby
zachodzily na siebie , przy czym jeden element mocuje si¢ do potaci dachowej / powierzchni
poziomej / , drugi do elementu pionowego. Pionowe cze¢sci obrobki komina powinny mieé
wysokos$¢ 10-15 cm 1 by¢ szczelnie polaczone z jego Sciang. Najlepiej, jesli element przenikajace
pionowe wymuruje si¢ z niewielkim podcigciem (zwanym wydra), w ktorym potem utozy sig
obrobke. Poziome (lezace na pokryciu) czesci obrobki powinny mie¢ co najmniej 10 cm
szerokosci od strony okapu i 20 cm od kalenicy Jesli element pionowy zostat zbudowany bez
wydry i woda zaczeta wnika¢ w szczeling miedzy nim a obrobka, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
ich styku. Najprostszy sposob to zagigcie blachy i umieszczenie jej w niewielkiej bruzdzie
wyciete] w ceglach, albo ostonigcie specjalng listwg 1 uszczelnienie silikonem drenarskim.

9.7. Parapety zewnetrzne

Parapety zewngtrzne powinny by¢ montowane na wykonanym spadku z zaprawy cementowej
zatartej na ostro i potozonej warstwie filii PE lub papie izolacyjnej . Do zamocowania parapetu
powinno si¢ uzywac¢ niewidocznych tacznikow w postaci zabek wykonanych z bednarki
ocynkowanej w rozstawie nie wigkszym niz 40 cm , zatopionej w warstwie zaprawy spadkowe;j i
przymocowanych do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych. Taki sposdéb zamocowania nie
powoduje przedziurawienia blachy parapetu . W wyjatkowych przypadkach kiedy, do
zamocowania parapetu uzywac kotkow rozporowych z kotpakiem w rozstawie nie wigkszym niz
40 cm . Na brzegach podokiennika zamontowa¢ zaslepki . Parapety okienne i drzwiowe powinny
by¢ zakladane w taki sposob aby wchodzily w specjalne szczeliny montazowe stolarki okiennej i
drzwiowej i posiadaty spadek na zewnatrz odprowadzajacy wodg. Parapety powinny posiadaé
kapinosy umozliwiajace oderwanie si¢ sptywajacej wody deszczowej od parapetu i by¢
wyprowadzone poza wykonczone lico §ciany minimum 3 cm.

9.8. Rynny i rury spustowe wykonywane z blach ptaskich miedzianych cynkowych i
ocynkowanych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 Rynny z blachy ptaskiej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w
ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci. Rynny nalezy mocowac¢ do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm . Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, tgczone w
ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Rury spustowe nalezy mocowaé¢ do
$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
Rury spustowe odprowadzajace woda do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwne;j
na glebokos¢ kielicha.
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9.9. Rynny i rury spustowe prefabrykowane z blach powlekanych i tworzyw sztucznych.

Sposéb mocowania i montazu rynien i rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekane;j i
tworzyw sztucznych winien by¢ zgodny z wymaganiami i warunkami okreslonymi w instrukcji
wbudowania i uzytkowania systemu. Wszystkie systemy odprowadzania wody z dachu winny
by¢ montowane z oryginalnych elementow danego systemu lub producenta i nie dopuszcza si¢
stosowania zamiennikow. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 . Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny
odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny prefabrykowane z blach powlekanych i PCV-U laczy¢ na zamek z wktadka gumowa
szerokosci 8 — 10cm . Zaktady w rynnach powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody.
Haki podtrzymujgce rynny mocowac nie rzadziej niz co 50cm. Spadek rynien powinien wynosié¢
od 0,5-2% w kierunku sptywu wody. Rury spustowe z blachy powlekanej taczy¢ na tzw. felc
(wykonany podczas produkcji rur) Uchwyty mocujgce rury spustowe rozmieszcza si¢ co 2 m dla
instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW i OR — Warunki Ogoélne, pkt. 7.

10.1. Badania przed przystapieniem do robot pokrywezych z blachy

Kontrola wykonania podktadéw pod obrobki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240p. 4.3.2.

10.2. Badania materialéw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz
atestow lub wynikow badan kontrolnych sprawdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami odpowiednich norm 1 $wiadectw dopuszczenia materialow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci .

10.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t dotyczaca obrobek blacharskich przeprowadza sie sprawdzajac

zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN

506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN

508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej

specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych obejmuja:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadie do okapu itp.).

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
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-Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

- Sprawdzenie zamocowania rynien i rur spustowych , rozstawu obejm 1 hakow

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatow oraz
wykonane roboty sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej i wytycznych producenta albo wymaganiami norm przedmiotowych.

10.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac

zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie
wlasciwosci materiatlow i1 obrobki blacharskie s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wtazow itp.

-Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3a robot jest :

- obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych,
jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

12.0dbior robot

12.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

- 0odbidr robdt ulegajacych zakryciu

- odbiér zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbi6r koncowy — ostateczny

Strona 113



STW i OR — Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

- odbior pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbiér robét zanikajacych

Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw
cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior czeSciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jako$ci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

d) sposob zamocowania i rozstaw hakow i obejm do rynien i rur spustowych

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do wykonywani obrobek .Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu
nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z
podziatka milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w Kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku rownolegltym do
spadku.

12.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym
Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa Odbior ostateczny

przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbiorow czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych
materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, poréwnaé je z wymaganiami ST
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

12.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu obrobek blacharskich , rynien i
rur spustowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po
uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robot , z
uwzglednieniem zasad opisanych w ST ,,0dbior ostateczny (koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych obrobkach blacharskich , rynnach i rurach spustowych

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogoélne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiordow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wykonania obrobek blacharskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie zabezpieczenia wyposazenia 1 powierzchni mogacych ulec uszkodzeniu lub
pobrudzeniu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie obrébek blacharskich

- montaz i demontaz rusztowan do wysokos$ci 4 m

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

- wszelkie badania i kontrole wykonanych robot

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wykonania rynien i rur spustowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie zabezpieczenia wyposazenia i powierzchni mogacych ulec uszkodzeniu lub
pobrudzeniu
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie z montazem rynien i rur spustowych

- montaz 1 demontaz rusztowan do wysokosci 4 m

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

- wszelkie badania i kontrole wykonanych robot

14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

14.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial VI

CPV 45443000-4 -Roboty elewacyjne

Bezspoinowy system ocieplen budynkow BSO
Przygotowanie podloza
Wykonanie izolacji termicznej z plyt styropianowych lub welny mineralne;j
Wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej
Wykonanie tynku dekoracyjnego
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét - technologii ocieplania $cian zewnetrznych budynkow istniejgcych i nowo-wznoszonych
zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodg bezspoinowsg, zwana dalej BSO , ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki ogoélne ,
punkt 1.1.

Technologia ta realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawow wyrobow,
zaprojektowanych przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawcg. Zestawy te
moga by¢ produkowane przez systemodawce lub jego dostawcow. W przesztosci metody
ocieplenia zblizone do BSO znane byly jako ,,metoda lekka-mokra’. lub .metoda lekka.. Obecnie
w wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczacych systeméw ocieplania $cian
zewnetrznych ETAG 004 . dla tej metody stosuje sie okreslenie ETICS (z ang. External Thermal
Insulation Composite Systems). Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie istniejgce
bezspoinowe systemy ocieplajace.

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem podloza,
zamocowaniem listew cokotowych 1 naroznikowych, mocowanie warstwy ocieplajacej ,
wykonanie warstwy ochronnej izolacji cieplnej z zaprawy klejowej zbrojonej siatkg , malowania
podktadowego , wykonanie warstwy tynku wykonczeniowego .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

- Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie

zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy

si¢ minimum z nast¢pujacych sktadnikow :

- zaprawy klejacej 1 tagcznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmnie jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

- Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

- Srodek gruntujacy — material nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojona, celem regulaciji

(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
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- lzolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

- Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do
podioza.

- Laczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podioza.— okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wilasciwosci
mechaniczne systemu.

- Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych
wlokien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

- Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia
jej wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

- Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi fakture 1 barwe.

- Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okreslonymi w STW 1 OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

Roboty budowlane przy ocieplaniu obiektéw budowlanych prowadzone moga by¢ po uprzednim
spetnieniu wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

Aktualne przepisy w tym zakresie (po ostatnich zmianach z maja 2004 r.) naktadajg na inwestora
obowigzek: (art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego) zgtoszenia wlasciwemu organowi (organy
administracji architektoniczno . budowlanej) zamiaru wykonania docieplenia w przypadku,
kiedy roboty te dotycza:

-$cian budynkoéw 0 wysokosci do 12m,

- dach6éw budynkow,

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe w pozostatych przypadkach (budynki o wysokos$ci
powyzej 12m, obiekty budowlane nie bedace budynkami).

Prace powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu roboczego sporzadzonego przez
Wykonawce robot i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru . Podstawe do wykonania
projektu roboczego stanowi projekt budowlany lub wykonawczy przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Projekt roboczy ocieplenia powinien zawierac.:

- obliczenia statyczne niezbednej ilosci tacznikow mechanicznych wraz z przyjetym schematem
ich rozmieszczenia lub uzasadnienie ich pominigcia,

- szczegotowe rysunki detali przedstawiajace przyjete rozwigzania (np. zakonczenia krawedzi

ocieplenia na elewacji, potaczen z innymi elementami budynku, w przypadku kontynuacji
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ocieplenia w strefie cokotowej lub pod ziemig ; bezwzglednie szczegoty potaczen ocieplenia
elewacji, cokotu i zakonczenia ocieplenia pod ziemia),

- okre$lenie wymaganej odpornos$ci na uderzenie,

- okreslenie wymaganej odporno$ci na wgniatanie,

- instrukcje wykonawcza (wlasng lub systemows), uzupetniong o rozwigzania nietypowe,

- aktualne atesty aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materialow.

Projekt roboczy powinien zawiera¢ rowniez konkretne (dla danego obiektu) wymogi w zakresie
BHP i w uzasadnionych przypadkach . instrukcje wykonawcze dla okreslonych fragmentow
robot (kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych czynnosci, wymagane zabezpieczenia itp.).

W przypadku koniecznosci stosowania roznych zestawow wyrobow na jednym obiekcie (np. na
czesci budynku izolacja ze styropianu, na czesci z welny mineralnej), projekt powinien okreslaé:
- ich usytuowanie i spos6b wzajemnego potaczenia,

- opisy technologiczne dla kazdego zestawu

Rozpoczecie robot BSO moze nastapi¢ dopiero jezeli :

- projekt roboczy zostat zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego .

- roboty dachowe 1 montaz okien zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szklo, okladziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostonigte,

- widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne ,,mokre”
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilo$ci wilgoci w ocieplanych §cianach zewnetrznych),

-na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i1 innych zostang
wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem.

6.Materiaty

6.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych. Przez wyrob budowlany . nalezy rozumie¢ rzecz ruchomga, bez wzgledu na stopien
jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong W celu zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calos¢
uzytkowq i majaca wpltyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy
stosowac¢ zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli dotyczy ona catego systemu (ktorego sktadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i
skompletowa¢ wlasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegolnych sktadnikow systemu sa
niedopuszczalne i skutkuja utratg gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajaca
sktadany. system do obrotu i stosowania . w mysl art. 93 ust. 2 ustawy .Prawo Budowlane. [2]
podlega karze grzywny. Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sa:
- na rynku europejskim (w tym polskim . krajowym) . Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu 0o ETAG004 ,
- na rynku krajowym. Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
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Podstawowymi sktadnikami s3:

- masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne . najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036
Fasada oraz wetna mineralna lamelowa i w ptytach pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,

- taczniki mechaniczne do mocowania materialow termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- Srodek gruntujacy tworzacy powloke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu,
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupelniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STW 1 OR — Warunki ogdlne , pkt. 3
6.2. Materialy do wykonania robot BSO

Do robdt objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykle do wykonania tynkow przygotowywane na placu
budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac
piaski wg p.3.2 PN-70/B-10100. Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci
do stosowania. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraj
pochodzenia, data produkcji. Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wymagania szczegétowe dotyczace poszczegolnych sktadnikow BSO oraz pelnych systemow
precyzuja dokumenty, w oparciu o ktore udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku
aprobat europejskich ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

6.3. .Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

6.3.1.Srodek gruntujacy — grunt podtynkowy

6.3.2.Zaprawa (masa) klejgca — klej do ptyt styropianowych oraz klej do zatapiania siatki.

6.3.3.Plyty termoizolacyjne — material i grubo$¢ ptyt termoizolacyjnych okreslony zostat w

projekcie budowlanym i wykonawczym i roboczym.

6.3.4.Laczniki mechaniczne

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach,

6.3.5.. Zaprawa zbrojaca — klej nasiatkowy ,

6.3.6. Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

- o gramaturze min. 145 g/m2 i wielkos$ci oczek 4x4 mm, wtapiana w zapraw¢ zbrojaca,

6.3.7. Zaprawy (masy) tynkarskie — tynk mineralny, akrylowy , silikatowy , silikonowy

zgodnie z projektem budowlanym , wykonawczym i roboczym.
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6.3.8. Farby — farby elewacyjne:  wg kolorystyki okreslonej w projekcie budowlanym ,
wykonawczym i roboczym.

6.3.9. Elementy uzupeliajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowe;j)
do wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypehiania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- podokienniki — blacha powlekana wg kolorystki , lub inne okreslone w projekcie budowlanym,
wykonawczym i roboczym.

6.4 .Warunki przyjecia materialéw na budowe

Wyroby do systemow BSO moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki :

-sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i1 charakterystyka podang w dokumentacji roboczej
zatwierdzonej przez Zamawiajacego 1 specyfikacji technicznej (szczegotowe)

- s3 wlasciwie oznakowane i zapakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét BSO wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyj¢cie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
6.5.Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania i przechowywane

zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed nadmiernym nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniu warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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7.Sprzet

7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do robot BSO

- Do prowadzenia robot na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych.

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

- Do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialdéw suchych 1 o konsystencji past.

- Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do nakladania rgcznego (pace,
kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowy zestawieniu z pojemnikami na
materialy.

- Do cigcia plyt i izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
rgczne, pily reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni phyt
(boniowanie).

- Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i1 krazkdéw termoizolacyjnych).

- Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do
modelowania powierzchni.

- Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, niwelatory, sznury traserskie itp.

8. Transport

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogolne , pkt. 5
8.2. Transport materialow BSO

Materialy do wykonania robot elewacyjnych nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych 1
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych(na paletach) nalezy prowadzic¢
sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek 1 wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zatladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi
pomocniczych, takich jak ; kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac : kliny, rozpory, bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie jak : maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
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9.Szczegétowe wymagania wykonania robot

Wykonawca prowadzacy roboty BSO podlega przepisom prawa budowlanego.

Roboty BSO moga by¢ prowadzone jako roboty samoistne ; termo-renowacja $cian istniejacych
budynkow lub jako roboty towarzyszace robotom budowlanym ; ocieplenie $cian budynkoéw
nowo-wznoszonych . W obu przypadkach przed rozpoczgciem robot ociepleniowych nalezy:

- sporzadzi¢ projekt roboczy wykonywanych robot BSO

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadba¢ o prawidlowa organizacj¢ placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidlowego sktadowania wszystkich elementow systemu.

W przypadku prowadzenia rob6t ociepleniowych na obiektach nowo-wznoszonych nalezy
zapewni¢ statg koordynacje z wykonawcami innych robét.

9.1. Warunki przystapienia do roboét

Rozpoczgcie robot ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero jezeli:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypeti¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- roboty dachowe, demontaz 1 montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub
tarasOw zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne .mokre.
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilo$ci wilgoci w ocieplanych §cianach zewngtrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami

budynku,

- przej$cia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowita i trwatg szczelnosc.

Przy termo-renowacji $cian istniejacych budynkéw, przed przystgpieniem do prac
ociepleniowych muszg zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy
wyeliminowac¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja roboczg robot
ociepleniowych. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie
nadzoru autorskiego, za. w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budow¢ muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robdt ociepleniowych w
przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci i rownosci.

- Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni
lub wystgpowania pozostatosci wykwitow i spiekOw za pomoca dioni lub czarnej, twardej
tkaniny.
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- Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
rylca.

- Proba zwilzania — ocena chlonno$ci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

- Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, ;zelbetowe monolityczne, ;zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
14.1 niniejszej ST. Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

9.2. Warunki prowadzenia robot BSO

Przy wykonywaniu prac BSO nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego,

a w szczegolnosci:

- nalezy stosowa¢ wytacznie systemy zamknigte.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementoéw 1
komponentow pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje
utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad Systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢; Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialdéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obniZzonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w projekcie technicznym

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

9.3. Wymagania dotyczace podlozy

Pod pojeciem .podtoze rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na
min. glgbokos$¢ majaca wplyw na skuteczno$¢ zamocowania. | tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej . podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardnialej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikow kotwiacych
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikow, od lica izolacji cieplnej
do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikoéw, zapewniajacej ich wymagang no$nos¢ ,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)wstanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.
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9.3.1 Wymogi fizyko — chemiczne podlozy

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w
reakcj¢ chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement). Nowe betony i tynki muszg by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe,
odspajajace sie powtoki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢
usuni¢te mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod ci$nieniem. Jezeli podtoze
charakteryzuje si¢ wysoka chtonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem.
Roboty nalezy wykona¢ technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub szczotki
malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchnie $ciany i wcieraniu w
podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rowniez wody.

9.3.2 Wymogi geometryczne podlozy

W celu uniknigcia konfliktow przy odbiorze robdt, w umowie o roboty ociepleniowe powinny
by¢ jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwotaniem do obowigzujacych przepisoéw, aktow
normatywnych i ustalen dodatkowych. Przyjeta w umowie cena wykonania robot powinna
uwzglednia¢ koszty wszelkich rob6t (w tym wyréwnania podtoza) tak, aby koncowy efekt tych
robot spelniat wymagania zamawiajacego. Do najwazniejszych kryteriow odbioru robot
ociepleniowych nalezy ocena rownosci i jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw
tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzowac¢ klas¢ doktadnosci wykonania
powierzchni utozonych wypraw tynkarskich np. poprzez okreslenie wymaganej kategorii tynku i
odwotanie si¢ do niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych..
Wykonawca podpisujac umowe powinien wnie$¢ swoje uwagi dotyczace podtoza , na podstawie
oceny stanu technicznego tego podloza. W czgsci dotyczacej oceny rownosci powierzchni
podtoza utatwieniem dokonania takiej oceny moga by¢ obowigzujace dla r6znego rodzaju $cian
dopuszczalne odchytki wymiar6w . Moze to stanowi¢ Kryterium dla opisu stanu istniejgcego i zostaé
ujete w umowie w postaci konkretnego zapisu.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi. W zaleznosci od zastosowanych normatywow w tabelach ponizej przedstawiono
przyktadowe wymogi odchylefn powierzchni i krawedzi podtoza.

W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac. Sposob przygotowania podtoza powinna okresla¢ dokumentacja techniczna . w
projekcie roboczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

Uwaga !
Niniejsze warunki stanowczo odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyrownania podloza poprzez
stosowanie lokalnych podklejek z plyt termoizolacyjnych

Normatywne odchylenia podlozy (stanow surowych)

Podstawa : Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych., tom I .Budownictwo ogdlne., czgs¢ 2,
Wydawnictwo .Arkady.,Wydanie 4,Warszawa 1990.
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Tabela nr 1 - Mury z cegly i pustakow , bloczkéw silikatowych i betonu komérkowego

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek Mury ceramiczne Mur)f z betonu

mury mury komorkowego

spoinowane | niespoinowane i silikatéw

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6 4
— na calej powierzchni 10 20 -
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6 3
— na wysokosci kondygnacji 6 10 6
— na catej wysokosci 20 30 15
Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni muru od kata przewidzianego
w projekcie
—na 1 m dtugosci 3 6 10
— na calej dlugosci - - 30

Tabela nr 2 - Konstrukcje zelbetowe monolityczne

Rodzaj odchylek

Dopuszczalna odchylka w

[mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia:
a) na 1 m wysokosci 5
b) na cata wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
¢) w §cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub

1/500 wysokosci budowli, lecz

przestawnym nie wigcej niz 100 mm
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg plaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gornych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

Tabela nr 3 — Konstruke

e z prefabrykatéw montowane swobodnie

Rodzaj prefabrykatu Przesunigcie Przesuniecie Wychylenie Przesuniecie
prefabrykatu prefabrykatu w prefab. z pionu, prefab.
w pionie poziomie budynku przesunigcie Gornej
budynku Z krawedzi kondygnacji
[mm] w poprzek | wzdtuz sasiednich w stosunku
[mm] X [mm] Y prefab. [mm] W do dolnej
[mm] P
Sciany konstrukcyjne +6 +10 +10 +5 +6
Stupy, ramy +6 +10 +10 +5 +6
Plyty stropowe +10 +10 +10 +10 +6
Belki, podciagi +5 +5 +5
Elementy obudowy sanitarnej,
bloki elektryczne,
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wentylacyjne, spalinowe

sanitarne, windy itp. +6 +10 +10 +4 +6
Elementy wypelniajace +10 +16 +16 +6 +8
Tabela nr 4 — Konstrukcje z prefabrykatéw montowane w sposéb wymuszony
Rodzaj prefabrykatu Przesunigcie prefabrykatu | Wychylenie | Przesuniecie
Przesuniecie w poziomie budynku prefab. z prefab.
prefabrykatu pionu, Gornej
W pionie w poprzek wzdtuz przesuniecie | kondygnacji
budynku Z [mm] X [mm] Y krawedzi w stosunku
[mm] sasiednich do dolnej
prefab. [mm] [mm] P
W
Sciany konstrukcyjne +3 +4 +2 +2 +2
$ciany zewnetrzne +3 +4 +4 +3 +3
Sciany zewngtrzne z gazo bet. +3 +4 +4 +2 +3
Sciany logii +3 +4 +3 +3 +3
Plyty stropowe +5 +6 +6 +4 -
Bloki wentylacyjne i spalin. +6 +10 +10 +4 +6
Elementy obudowy dzwigow +6 +10 +10 +4 +4
, kabin

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczeniowych

Podstawa: .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych., tom I .Budownictwo ogodlne., cze$c4,
Wydawnictwo .Arkady., Wydanie 4,Warszawa 1990.

Tabela nr 4- Odmiany i kategorie tynkow

Odmiana tynku Kategoria Wyglad powierzchni
tynku

Tynki surowe rapowane 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami
kielni mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig | Bez przeswitow podioza , wicksze zgrubienia
wyroéwnane

Tynki surowe $ciggane paca la Z grubsza wyrbwnane

Tynki surowe pedzlowane (3) - Z grubsza wyrownane rzadka zaprawa

Tynki pospolite dwuwarstwowe 11(1) Réwna , ale szorstka

Tynki trojwarstwowe 1 (1,2) Rowna i gltadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gladka

Tynki doborowe filcowane I\VF R_(’)wna ,ba_rdzo gtadka , matowa , bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane VW R(’)wna_, bgrdzo gtadka z polyskiem o ciemnym
zabarwieniu

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowiacych podloze o dobrej przyczepnosci (np. mur

z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie

naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza si¢ takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie uj¢ta w normie.
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Tabela nr 5 — Dopuszczalne odchylenia tynkéw zwyklych

Kate- Odchylenia Odchylenie powierzchnii krawedzi od Odchylenie
goria [powierzchni tynku od kierunku przecinajacych
tynk plaszczyzny i si¢ plaszczyzn
u odchylenie krawedzi od kata
pionowego poziomego
0l nie podlegaja sprawdzeniu
la
nie wigksze niz 4 mm na
nie wigksze niz4 mm | . . K 53 1 m i ogoétem nie wigcej|nie wigksze
1 na catej dtugos$ci taty Iile WIGKSZE Iz > MM N3 pniz 10 mm na calej|lniz 4 mm na
kontrolnej 2 m m powierzchni ograniczonej(1 m

przegrodami  pionowymi
($ciany, belki itp.)

nie wigksze niz 2 mm
nie wigksze niz 3 mm {na 1l m i ogétem nie

i w liczbie nie wiek- |wigcej niz4 mmw

i szej niz 3 na calej du- [pomieszczeniach do 3,5
go$ci” faty kontrolnej |m wysokosci oraz nie
2m wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogdélem nie
wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni ograniczonej
przegrodami  pionowymi
($ciany, belki itp.)

nie wigksze
niz 3 mm na 1

nie wigksze niz 1,5 mm

. . na 1 miogoétem nie nie wigksze niz 2 mm
e W}ka;e iz 2'mm wigeej niz 3 mm w na 1 m i ogdlem nie| . .
N bW hc.z.ble e wu;kj pomieszczeniach do 3,5  |wigcej niz 3 mm na catej nie wigksze
Ivf szej niz 2 na calej | Kosci . : . ) .[niz 2 mmnal
. wysokoscl oraz mi€  |powierzchni ograniczonej
IVw dmgosm faty kontrol- wiecej niz 4 mm w orzegrodami  pionowymi m
nej 2 m pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

Ponadto odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz:

. dla tynkow kategorii Il i I11.- 7mm,

. dla tynkow kategorii IV i IVf - 5mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkoéw kategorii 11 .
IV nie powinny by¢ wigksze niz:

. na calej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

. na catej wysokosci budynku - 30mm.

Tabela nr 6 - Normatywne odchylenia podlozy i stanéw wykonczeniowych wg. normy DIN 18202

Wiersz Powloka ,powierzchnia WartoSci graniczne odchylen [mm] przy max.
odleglo$ci punktéw pomiarowych
01lm [ 1m” 4m” | 10m” | 15m”?

5 Nie wykonczone $ciany i dolne 5 10 15 25 30
powierzchnie stropow

6 Wykonczone $ciany i dolne powierzchnie 3 5 10 20 25
stropow

7 Jak wiersz 6 lecz o podwyzszonym 2 3 8 15 20
standardzie

Ywartosci posrednie nalezy interpolowac i zaokragli¢ do petnych milimetrow

wartodci z kolumny odnosza si¢ takze do odleglo$ci punktéw poréwnawczych powyzej 15 m
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9.3.3 Ocena podloza

Zaktada si¢, ze nowe i nieotynkowane §ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadajg si¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatno$é
podtoza do prowadzenia prac.

W szczeg6lnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyje¢cia wtasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie
przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Uwagal!

Wadliwie wykonana ocena podtoza moze spowodowa¢ powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego oceng¢ stanu podtoza powinna
przeprowadza¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji roboczej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowac.

9.3.4 Metody oceny podloza

9.3.5 Przygotowanie podloza

9.4 Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujacy na cala jego powierzchnie . Swiezo zagruntowana powierzchnie nalezy chronié
przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwos¢,
gruntowanie nalezy powtorzy¢. Wykonawca ocieplenia powinien dokonaé¢ sprawdzenia
wytrzymato$ci podloza na rozcigganie, ktdra nie moze by¢ mniejsza niz 0,08 Mpa.

9.5. Montaz plyt izolacji termicznej ze styropianu

Przed przyklejaniem ptyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac 1 zamocowac listwe
cokotowsg, dobrana odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie listwy cokotowe;j
nalezy wykona¢ za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow do szybkiego montazu w iloSci
przynajmniej trzech sztuk na 1 mb. Pomiedzy listwami nalezy pozostawi¢ 2+3 milimetrowg
przerwe dylatacyjna lub taczy¢ je za pomoca specjalnych spinek umozliwiajagcych niewielki
przesuw wzdluzny. Niespelnienie tego warunku moze powodowaé odksztalcenia listew
cokotowych w wyniku zmian temperatury.

- Naktadanie kleju metodg punktowo-krawedziowg

Klej na ptyty zaleca si¢ naktada¢ jedng z dwodch metod: punktowo-krawedziowa lub
grzebieniowa. W metodzie punktowo-krawedziowej klej nalezy naklada¢ na ptyty kielnig, w
postaci plackow i1 pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu ptyty
powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm. Na pozostatej powierzchni ptyty nalezy natozy¢ punktowo, od 3
do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12 cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposob kleju powinna zapewnic
co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z podtozem. Metoda ta zalecana jest
przy niewielkich nierd6wnosciach podioza.

- Naktadanie kleju metodg grzebieniowg
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Klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadkg pacg. Nast¢pnie wyrownaé pacg zgbatg o
wycieciach zgbow 10 x 10 lub 12 x 12 mm. Metoda ta zalecana jest do ptyt styropianowych o
niewielkiej grubos$ci (ponizej 5 cm.), zapewnia wigkszg powierzchnie efektywnego przyklejenia,
ale moze by¢ zastosowana tylko przy rownym podtozu.

- Montaz plyt styropianowych

Piyty nalezy uktada¢ od dolu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi (wzdluz dhuzszej
krawedzi), z przewigzaniem na narozach i z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Kazda plyte styropianowa z nalozonym
klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawe¢dziami do przymocowanych wczesniej ptyt sgsiednich
lub listwy startowej, przycisna¢ do $ciany i lekko przesungé w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Czynnos$ci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20 minut od
nalozenia kleju na powierzchni¢ plyty. Plyty nalezy dociska¢ do S$ciany réwnomiernie,
sprawdzajac na biezaco pionowos¢ i rdwnos¢ powierzchni przy pomocy diugiej poziomnicy lub
taty tynkarskiej. Ewentualne szczeliny miedzy ptytami wigksze niz 2 mm nalezy wypetnicé
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycigtych paskdéw styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypehic¢ pianka poliuretanowg z pistoletu. Niedopuszczalne
jest wystepowanie kleju w spoinach. Nalezy usung¢ nadmiar kleju przed zamocowaniem
kolejnych ptyt. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi,
odpowiednio przycietymi ptytami styropianowymi.

Rozmieszczenie fgcznikow mechanicznych

Sposob dodatkowego mocowania za pomocg tacznikow mechanicznych zalezy od zalecen
zawartych w projekcie ocieplenia. Projekt powinien okresli¢ liczbe i rodzaj facznikéw oraz
sposob ich rozmieszczenia, uwzgledniajac wysoko$¢ budynku i zwigkszone obcigzenia w
strefach krawedziowych. Zaleca si¢ stosowanie co najmniej 4 tacznikéw na 1 m? w Srodkowe;j
cze$ci $ciany oraz 8 tagcznikdw na 1 m? w czesci brzegowej. Dhugos¢ stosowanych tacznikow
zalezna jest od rodzaju podtoza oraz grubosci warstwy izolacji cieplnej. Glgbokos¢ zakotwienia
w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm w materiatach o duzej gestosci (betony, elementy
silikatowe, ceramika cig¢zka) oraz nie mniej niz 8 cm w materiatach o niskiej gestosci (np.
gazobeton, ceramika porysowana).

Mocowanie piyt styropianowych za pomocq tqcznikow mechanicznych

Przed przystapieniem do mocowania tacznikow mechanicznych trzeba upewnic¢ sie, ze klej pod
ptytami dostatecznie zwigzal i stwardnial (w przecigtnych warunkach minimum po 1 dniu od
przyklejenia ptyt, w okresie obnizonych temperatur minimum po 3 dniach). Montaz tacznikow
odbywa si¢ po wczesniejszym wywierceniu otworow 1 polega na osadzeniu tacznika i wbiciu za
pomoca miotka, trzpienia z tworzywa sztucznego. Stosowane tgczniki powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych.

Szczeliny dylatacyjne

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplanej S$cianie budynku powinny by¢
powtorzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin mogg stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne).
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9.6. Montaz izolacji termicznej z plyt z welny mineralnej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowaé i zamocowac listwe
cokotowg ALPOL LC, dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie listwy
cokotowej nalezy wykona¢ za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw do szybkiego montazu
w ilo$ci przynajmniej trzech sztuk na 1 mb. Pomigdzy listwami nalezy pozostawi¢ 2+3
milimetrowg przerwe dylatacyjng lub taczy¢ je za pomoca specjalnych spinek umozliwiajgcych
niewielki przesuw wzdluzny. Niespetnienie ego warunku moze powodowa¢ odksztatcenia listew
cokotowych w wyniku zmian temperatury.

Naktadanie kleju metodg punktowo-krawedziowq na powierzchnie plyty weiny mineralnej o
zaburzonym uktadzie widkien

Przed nalozeniem kleju na ptyt¢ z welny mineralnej, miejsca jego natozenia nalezy wstepnie
przeszpachlowa¢ cienka warstwa kleju. Nastepnie nalezy naktada¢ klej kielnig w formie plackow
i pasma obwodowego. Szerokos¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosic¢
od 3 do 5 cm. Na pozostalej powierzchni plyty nalezy natozy¢ od 3 do 6 plackow o $rednicy od 8
do 12 cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposob kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywne;j
powierzchni przyklejenia ptyty z podlozem. Metoda ta zalecana jest przy niewielkich
nieréwnosciach podtoza.

Naktadanie kleju metodq grzebieniowg na powierzchnie plyty wetny lamelowej

Przed nalozeniem kleju na ptyt¢ z welny mineralnej, miejsca jego natozenia nalezy wstepnie
przeszpachlowaé cienka warstwa kleju. Nastepnie klej natozy¢ kielnig, rozprowadzi¢ gladka
paca i wyrdwnac paca zgbata o wycieciach zebéw 10 x 10 lub 12 x 12 mm. Metoda zapewnia
wigksza powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale moze by¢ zastosowana tylko przy rownym
podtozu.

Montaz plyt z wetny mineralnej

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi (wzdhuz dluzszej
krawedzi), z przewigzaniem na narozach 1 z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Kazda plyte z nalozonym klejem nalezy
przystawi¢ bocznymi krawedziami do przymocowanych wczesniej ptyt sgsiednich lub listwy
startowej, przycisng¢ do Sciany 1 lekko przesunag¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Czynnosci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natoZenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Plyty nalezy dociska¢ do $ciany rownomiernie, sprawdzajac na
biezaco pionowos¢ i rownos¢ powierzchni przy pomocy dtugiej poziomnicy lub taty tynkarskiej.
Boczne krawedzie plyt powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Ewentualne
szczeliny nalezy wypetni¢ odpowiednio przycigtymi paskami welny bez stosowania kleju.
Niedopuszczalne jest wystepowanie kleju w spoinach.

Montaz plyt z wetny mineralnej w obrebie otworow w elewacji
Wszystkie naroza otworow elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio przycietymi
ptytami welny mineralne;.
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Mocowanie tqcznikow mechanicznych

Przed przystgpieniem do mocowania tgcznikow mechanicznych trzeba upewnic si¢, ze klej pod
pltytami dostatecznie zwigzal 1 stwardniat (w przeci¢tnych warunkach minimum po 1 dniu od
przyklejenia ptyt, w okresie obnizonych temperatur minimum po 3 dniach). Montaz tgcznikéw
odbywa si¢ po wczes$niejszym wywierceniu otworow i polega na osadzeniu tgcznika i wbiciu za
pomoca mtotka, trzpienia z tworzywa sztucznego. Stosowane faczniki powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych oraz posiadac
nierdzewne trzpienie stalowe. Diugo$¢ tacznikow zalezna jest od rodzaju podtoza oraz grubosci
warstwy izolacji cieplnej. Glebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm
w materiatach o duzej gestosci (betony, elementy silikatowe, ceramika cigzka) oraz nie mniej niz
9 cm w materiatach o niskiej gestosci (np. gazobeton, ceramika porysowana).

Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych — wetna tradycyjna

Sposob dodatkowego mocowania za pomocg tacznikow mechanicznych zalezy od zalecen
zawartych w projekcie ocieplenia. Projekt powinien okresli¢ liczbe i rodzaj tacznikéw oraz
sposob ich rozmieszczenia, uwzgledniajac wysokos¢ budynku i zwigkszone obcigzenia w
strefach krawedziowych. Przy zastosowaniu welny tradycyjnej (o nieuporzadkowanym uktadzie
wiokien) zawsze stosuje si¢ odpowiednie lgczniki mechaniczne niezaleznie od tego czy
ocieplane sg $ciany, czy sufity. W zaleznosci od wysokos$ci nad poziomem terenu zaleca si¢
stosowanie od 6 do 8 tagcznikow na 1 m?* w srodkowej czesci $ciany oraz 8-12 tacznikdéw na 1 m?
w strefie krawedziowe;.

Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych — Wetna lamelowa

Przy zastosowaniu welny lamelowej na $cianach do wysokosci 20 m na nos$nych podiozach
mozna poming¢ taczniki mechaniczne. Powyzej tej wysokosSci sag one wymagane na catlej
powierzchni ocieplenia. Przy ocieplaniu welng z ptyt lamelowych stropow betonowych i
belkowo pustakowych (surowych — nieotynkowanych) mozna zastosowac tylko zaprawe klejaca.
Stropy otynkowane ocieplane welng lamelowa wymagaja dodatkowego uzycia tacznikéw
mechanicznych. Zaleca si¢ stosowanie 4 tacznikoéw na 1 m? w Srodkowej czgsci Sciany oraz, w
zalezno$ci od wysokosci nad poziomem terenu, 7-10 lacznikéw na 1 m? w strefie krawedziowe.

Szczeliny dylatacyjne

Wszystkie istniejagce szczeliny dylatacyjne w ocieplanej $cianie budynku powinny by¢
powtorzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne 1 narozne).

9.7. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku
1 osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich phyt
izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

Zbrojenie krawedzi Scian i otworow elewacji
W celu wzmocnienia i1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub tworzywa
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sztucznego na krawedziach $cian i otworow elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie
pod siatka z widkna szklanego.

Polgczenia z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi

Prawidtowe potaczenie systemu ocieplen z o$cieznicami okien i drzwi powinno zapewnic
ograniczenie mostkow cieplnych, odpowiednig elastyczno$¢ oraz szczelno$¢ przed wnikaniem
wilgoci. Zalecane jest wykonywanie tych potaczen przy uzyciu systemowych listew
przyokiennych. Ptyty izolacji termicznej w obrebie otworow okiennych i drzwiowych nalezy w
trakcie przyklejania nasuna¢ na o$cieznicg na szeroko$¢ okoto 2 cm w celu ograniczenia mostka
termicznego. Listwa przyokienna wyposazona jest w specjalng uszczelke samoprzylepng, ktérg
nalezy przyklei¢ do o$cieznicy. Zapewnia ona elastyczne i szczelne polaczenie z oscieznicg.
Zintegrowang z listwg siatke z wiokna szklanego nalezy przyklei¢ do warstwy izolacyjnej
poprzez zatopienie jej w kleju do ocieplen.

Obrobka otworow okiennych

Wzmocnienia wszystkich naroznikéw otworow w elewacji nalezy wykonac poprzez zatopienie
w warstwie kleju prostokatnych paskow siatki z wtdkna szklanego o wymiarach nie mniejszych
niz 20 x 30 cm, powyzej 1 ponizej otworéw okiennych 1 drzwiowych pod katem 45. Dodatkowe
zbrojenie zapobiega powstawaniu ukosnych peknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem
zwigkszonych naprezen.

9.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Czynno$¢ zatapiania siatki nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany. Po
natozeniu kleju na plyty, przy pomocy pacy zebatej ze stali nierdzewnej o wycigciach zebow 10
x 10 lub 12 x 12 mm, nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w klej napigta siatke zbrojaca
za pomoca gladkiej strony pacy. Po zatopieniu siatka zbrojgca powinna by¢ caltkowicie
niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze nigdzie przylega¢ bezposrednio do plyt, lecz musi by¢
zatopiona w kleju. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad o szerokosci ok. 10
cm. Jezeli nie sg stosowane katowniki narozne to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odleglo$¢ co najmniej 20 cm. W czg$ci parterowej, a takze na cokotach
(jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojace;j.

9.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Po minimum 2 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowaé
papierem $ciernym i nastgpnie cata powierzchni¢ pomalowaé gruntem podtynkowym zaleznym
od zastosowanego tynku dekoracyjnego. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C, gdy klej jest catkowicie zwigzany 1 wyschnigty. Nakladanie gruntu nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szczotki malarskiej lub pedzla malarskiego.

9.10. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

W systemie BSO wyprawe moga stanowi¢ nastepujace tynki dekoracyjne:

* tynki mineralne w kolorach szarym lub bialym, o fakturze baranka lub kornika, o uziarnieniu
od 1,5 do 3 mm, dostarczane w postaci suchych mieszanek

* tynki akrylowe w kolorach wg wzornika producenta systemu o fakturze baranka lub kornika, o
uziarnieniu od 1 do 2,5 mm, dostarczane w postaci gotowej do uzycia masy
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« tynki silikatowo-silikonowe w kolorach wg wzornika producenta sysyemu, o fakturze baranka
lub kornika, o uziarnieniu od 1 do 2,5 mm, dostarczane w postaci gotowej do uzycia masy
Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ nie wczes$niej niz dobe od pomalowania gruntem ale nie

pOzniej niz 3 miesigce od wykonania warstwy zbrojonej. W warunkach obnizonych temperatur
wyprawe¢ mozna nanosi¢ po minimum 6 dniach oraz gdy temperatura w ciggu kolejnych 5 dni
nie spadnie ponizej +5°C. Wszystkie tynki dekoracyjne nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca
pacy stalowej o prostych krawedziach i rozprowadzi¢ je na powierzchni §ciany trzymajac pace
pod katem okoto 20-30°. Kolejne warstwy rozprowadzamy zawsze w kierunku §wiezo nalozonej
warstwy. Grubo$¢ warstwy tynku powinna by¢ réwna grubosci kruszywa strukturalnego.
Nadmiar natozonej masy nalezy $ciggnaé za pomoca pacy. Podczas robot nalezy zapewni¢ taka
ilo$¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji
wyznaczonym przez naroza budynku i inne naturalne linie odcigcia. Ewentualne laczenia partii
tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku braku mozliwos$ci zachowania
tego wymogu zaleca si¢ stosowac odciecia za pomocg naklejanych podwojnie taSm malarskich,
najpierw na podloze, a pdzniej na wyschniety tynk. Po utozeniu warstwy o wymaganej grubosci
nalezy przystapi¢ do wyprowadzenia pozadanej struktury tynku. Czynnos$¢ t¢ wykonuje si¢
poprzez zatarcie tynku paca z twardego tworzywa sztucznego. Podczas zacierania nie nalezy
nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, poniewaz grozi to przetarciem tynku. Nalezy
pamietaé, ze na jako$¢ uzyskanej wyprawy maja wplyw warunki atmosferyczne podczas
prowadzenia robot. Tynki mineralne po wysezonowaniu (minimum 7 dni), zaleca si¢ pomalowacé
odpowiednimi farbami elewacyjnymi .

5.4.8. Warunki ogdlne prowadzenia robot BSO

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania slonecznego 1 wiatru. Systemy , umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow) , powinny by¢ wykonywane w warunkach okreslonych w
instrukcji producenta. Przy wykonywaniu prac BSO , zabrania si¢ stosowaé materialy od
r6znych producentow.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

Zakresem badan kontrolnych powinny by¢ objete sprawdzenia :
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja ,

- kontrola dostarczonych na budowe materiatow,

- przygotowania podtoza,

- przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tacznikOw mechanicznych,

- wykonania masy zbrojeniowej,

- wykonania obrobek blacharskich,
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- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej.

10.1. Badania przed przystapieniem do robét BSO

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa3 wymagane w
PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robot tynkowych oraz wymagania w
zakresie terminow i1 warunkéw atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w PN/B-
10100 p.4.3.

Dopuszcza si¢ pomijanie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych
przy uzyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub
deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106:1997 lub aprobaty technicznej.

Sprawdzenie grubosci tynku dokonuje si¢ metoda obliczeniowa, przyjmujac podang przez
producenta ilo$¢ niezbedna do wykonania 1m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci
dokonujac bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

- Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola przygotowania podiloza polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyré6wnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym

Uwagal!

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wilacznie. Dlatego ocen¢ stanu podloza powinna
przeprowadza¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé.  Swiezo zagruntowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. W przypadku, gdy podtoze w dalszym ciggu wykazuje duza nasigkliwosc,
gruntowanie nalezy powtorzy¢. Projektant ocieplenia powinien dokona¢ sprawdzenia
wytrzymato$ci podloza na rozcigganie, ktora nie moze by¢ mniejsza niz 0,08 Mpa. Podloze
nalezy odebra¢ protokdlarnie , a fakt dokonania odbioru nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy,

10.2. Badania materialow

Kontrola dostarczonych na budowe¢ materiatow polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentow
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow.

10.3. Badania w czasie robot

Poniewaz system BSO jest systemem wielowarstwowym zanikajacym , poszczegdlne warstwy
muszg by¢ odbierane sukcesywnie po ich odebraniu . Kazda warstwa systemu powinna by¢
odebrana protokoélarnie i odnotowana w dzienniku budowy. W czasie wykonywania rob6t BSO
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania i odbiory”

- Kontrola przyklejenia plyt termoizolacyjnych
Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci 1 cigglosci
powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin.

- Kontrola osadzenia tgcznikow mechanicznych

Kontrola osadzenia tacznikoéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
facznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci zalecane jest
wykonywanie prob wyrywania tagcznikow.
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- Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej

Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadoéw siatki zbrojacej, rownosci, przestrzegania
czasu 1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidlowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewngtrznych, osciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikdéw, kapinosow itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

- Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowania) oraz
wysunigcia poza projektowang plaszczyzne $ciany.

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cigglosci, rownosci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury:

a)odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

b)odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

c)dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

d)dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
e)odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

- Ocena wyglgdu zewnetrznego

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy 1 faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenia wykonczonego lica systemu od plaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami technicznego
odbioru robo6t budowlanych.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m?

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym 1 wysokos$ci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca
si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m? Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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12.0dbior robot

12.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogoélne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbiér zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbior koncowy — ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbidr robot zanikajacych

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz

z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 10 .
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesSci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym
Odbiodr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie  przedtozonych
dokumentoéw, wynikodw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokotly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania
uzytych materialéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé
oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

-, jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po
ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

12.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzki , z uwzglednieniem zasad opisanych w ST ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)",
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach posadzkowych

13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiordéw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego

zakresu robot posadzkowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania robdt BSO lub kwoty ryczattowej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozebranie rusztowan ,

- oczyszczenia podioza, ewentualne gruntownie i wyrOwnanie podtoza

- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia warstwy styropianu lub welny

- zbrojenie siatkg zbrojarska, zalozenie naroznikéw ochronnych, dodatkowej warstwy siatki
zbrojarskiej,

- wykonanie warstwy wierzchniej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 13163;2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
pilistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

- PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

- ETAG 004 — Wytyczne do europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi ,, — Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

- ZUAT — 15/VI111.07/2003 — ,,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000r.

- PN-65/B-10102 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
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- PN-B-30020:1000 Wapno.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

AT-15-358812000ISPOTHERM System A. ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA
OCIEPLEN BUDYNKOW

AT-15-2975/98 Fasadowe plyty z welny mineralnej PAROC PL,YTA RAL 11 PAROC PLYTA
RAL 3

AT-1 S-2583/99 Ptyty z welny mineralnej FASROCK, FASROCK L i DACHROCK

AT/99-11-0037 Ptyty z welny mineralnej FASOTERM

AT- 15-3204/98 Tkanina szklana o symbolu handlowym AO 3000

AT-15-3421/98 Tkanina szklana o symbolu 03- 1/CB-160

ZUAT-15A/.04 Systemy ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem welny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

14.2. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlanych czes¢ B : Roboty
wykonczeniowe.

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngetrznych
zespolonych systemOw ocieplenia $cian” opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen.
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial VI

CPV 45411000 - Wykonywanie tynkow zwyklych wewnetrznych i
zewnetrznych.

Przygotowanie podloza pod tynki
Tynki cementowo-wapienne
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty wszelkich tynkow zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych , ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
okreslonego w STW i OR — Warunki ogdlne , punkt 1.1

2.Z2akres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 . to jest :

e Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne

- Tynki zwykle, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

Tynki zwykle, zwane w dalszej tresci specyfikacji tynkami. stanowig warstwe ochronna,
wyrownawcza lub ksztattujacag norme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong
recznie lub mechanicznie - do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw- budowlanych i nie zawierajace dodatkow
dekoracyjnych, srodkow wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.

Wg PN-ISO 6707-1 : 1994 : tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu
(uwolnionego siarczanu wapnia) i dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub innych
materiatlow. ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i1 twardnieje po
zastosowaniu.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktdrym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegolnosci:
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odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnos$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody

o Tynk — powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchnie¢
zewngtrzng i wewnetrzng elementéw budowli (glownie $cian i stropéw), wykonywana dla
nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania
wplywow atmosferycznych lub innych czynnikdéw (np. wyziewy, pyty, wilgo¢,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dzialania ognia 1 wysokich temperatur.
J Tynk suchy — oktadzina wykonana z arkuszy przygotowanych fabrycznie,
przymocowanych do powierzchni elementow budowli, sktadajacych si¢ z warstwy gipsu
zmieszanego z maczka drzewna oklejonej obustronnie tekturg.

. Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajacy powierzchnie $cian, sufitow itp. od wewnetrznej
strony budowli.

. Tynk zewnetrzny — tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. od zewnetrznej strony
budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywdéw atmosferycznych.

. Tynk jednowarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z jednej warstwy zaprawy budowlanej.

o Tynk dwuwarstwowy — tynk sktadajacy si¢ z dwoch warstw zaprawy budowlanej, tj. z

obrzutki tynkowej i z narzutu tynkowego.

o Tynk tréjwarstwowy — tynk sktadajacy sie¢ z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z
obrzutki tynkowej, z narzutu tynkowego i z gtadzi tynkowe;.
. Obrzutka tynkowa — pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci

od 3 do 5 mm , wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majaca na celu zwigkszenie
przyczepnos$ci narzutu tynkowego do podioza.

o Gladz tynkowa — Zewngtrzna gladka warstwa tynku tréjwarstwowego , grubosci od 8 do
15 mm , wykonana zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyr6wnujaca
powierzchnie elementu budowli.

. Zatarcie (powierzchni) betonu — wykonczenie powierzchni betonu polegajace na
obrzuceniu jej warstwa rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packa drewniang.

o Tynk zatarty na ostro — tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packa
drewniang dla wyréwnania powierzchni majacy gtadka powierzchni¢ powstata przez zatarcie
gruboziarnistego piasku uzytego do gladzi tynkowe;.

o Tynk zatarty na gladko — tynk tréjwarstwowy zacierany packa drewniang dla
wyroéwnania powierzchni , majacy gladka powierzchni¢ powstata przez doktadne zatarcie
drobnoziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowe;.

o Tynk zwykly — tynk dwuwarstwowy lub tréjwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej
lub z zaprawy cementowo — wapiennej.
o Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara,

wykonany z katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego
naroza przed tynkowaniem.
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5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
techniczng , SIWZ i poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okre§lonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych 1 zewnetrznych ,oraz ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy liczbe warstw i1 techniki wykonania powinny
odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zalezno$ci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane
tzw. ,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane
jest przystepowanie do wykonywania tynkdw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okoto 4 do 6 miesi¢gcy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

6.Materiaty
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogélne , pkt. 3
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
-Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

6.2. Materialy do wykonania robét tynkarskich

6.1. Gotowe zaprawy tynkarskie
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

6.2 Zaprawy wykonywane na budowie
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e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szyb-
ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

6.3. Woda do zapraw
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych.

6.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

6.5.Wapno
Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu I wapna. Wapno do zapraw powinno spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 459-
1:2003 Wapno budowlane.

6.6. Cement

Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

6.7. Gips , tynki gipsowe , szpachle gipsowe
Gips stosowany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-30042:1997
»Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski 1 klej gipsowy”

W ramach niniejszej specyfikacji dopuszcza si¢ do stosowania nastepujace wyroby gipsowe:

- Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i
domieszek modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe
ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

e gipsy tynkarskie,

e gipsy szpachlowe,
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o tynki cienkowarstwowe,

e gladzie.

- Gipsy tynkarskie gotowe mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych §rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnos$é do podtoza. Poszczegodlne typy
gipsoéw tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8

kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace
typy gipsow tynkarskich:

e gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewngtrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

e gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

e gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do r¢cznego tynkowania,

e gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na
wszystkie podloza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komdrkowy).
Tynkow gipsowych nie powinno si¢ wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

- Gipsy szpachlowe produkowane na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym
uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do
wyrownywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca
oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyréwnywania podtozy wykonanych z
betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza
tynkarskie.

- Tynki cienkowarstwowe i gladzie, gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow
poprawiajacych plastycznos¢ i reologi¢. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do
wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

6.8. Srodki zwickszajace przyczepno$¢.

Jako $rodki adhezyjne (zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podioza) stosowane sa: obrzutka
wstepna, zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnos$¢ oraz substancje ptynne - mostki
adhezyjne. W przypadku tynkow zawierajacych gips naktadanych na podtoza betonowe stosuje
si¢ wylgcznie odpowiednie mostki adhezyjne, ktore zwiekszaja szorstkos¢ powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach
(z wyjatkiem betonu) jako srodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna
uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnosc

6.9. Profile tynkarskie.

Wsréd profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace 1 specjalne (np.
dylatacyjne, o stosowaniu ktorych decyduja warunki konstrukcyjne).

Przy stawianiu budynkéw moze okazac si¢ niezbedne (statyka budowli} wykonanie przerw w
okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykona¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, aby
uzyska¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. Przerwy
konstrukcyjne wykonuje si¢ stosujac odpowiednie do tego celu profile tynkarskie (patrz punkt
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,»Rodzaje profili”’). Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okresli¢ w opisie technicznym
budynku. Uwzgledniajac problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych
wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego. Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego
przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Konieczne jest rowniez uwzglednienie
zgodnoS$ci materiatu, z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.

Material, z ktérego wykonany jest profil

Materiat tynkarski Stalowy Z metali Ocynkowany + | Nierdzew
ocynkowany | lekkich PCV ny

Gips + + +
Wapno + - + .
Cement / wapno + + zavSinIIn?)ce
Cement + + nig
Tynk zywiczny - + + .

- (kuchnie
Masa szpachlowa na bazie + +
VIS zaktadow
zywic sztucznych e
I':arb.a na bazie 4 + przemyst
zywic sztucznych itp.)
Silikony (na bazie kwasu + + '
octowego)
Legenda: Nie stosowac razem profili
+ nadaje si¢ ocynkowanych i profili z metali

lekkich. Niebezpieczenstwo

- nie nadaje si¢ korozji.

Profile z metalu lekkiego nadaja si¢ do stosowania do mas szpachlowych, tynkow 1 farb na bazie
zywic syntetycznych, a takze twardniejacych pod wptywem kwasu octowego silikonow 1 w
pomieszczeniach wewnetrznych do tynkéw gipsowych. Profile z ocynkowanej blachy stalowej
nadaja si¢ do tynkow gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych.
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione
zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejace pod wptywem kwasu octowego
silikony. Niebezpieczenstwo korozji. Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie
nalezy si¢ liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostonigte §ciany zewngtrzne np. mur bez
zadaszenia, murki ogrodowe 1 tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnetrznych - w przemysle
chemicznym, spozywczym, gastronomii. Nie mozna uzywac razem profili ocynkowanych i
aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji kontaktowe;.

7.Sprzet

7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do wykonania tynkéow

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

Strona 150



STW i OR — Roboty tynkarskie. Tynki zwykte

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wodg.

- szczotki do czyszczenia podioza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wodg

- drabiny

- rusztowania

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

8. Transport

8.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 5
8.2. Transport materialéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mrdz).

9.Szczegétowe wymagania wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STW 1 OR — Warunki Ogolne , pkt.
6 oraz dokumentacja techniczng , normami i przepisami branzowymi.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.
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9.1.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze ~ w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

9.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2
Bezposrednio przed tynkowaniem podioza nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydila lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

- Spoiny w murach ceglanych

- W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢é zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta, lub wypelniajac je lampg benzynowsa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Podloza z istniejacego tynku. W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejgcego
tynku, ktorego jakos$¢ jest dobra, przygotowanie podtoza polega na usunig¢ciu ewentualnych
powlok malarskich 1 naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub
odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypeti¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gladkie nalezy
porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone
podloze nalezy zmy¢ 1 zwilzy¢ woda, a nastgpnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowej lub zagruntowac.

- Osadzanie profili.

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy
tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak rGwniez na powierzchniach otynkowanych lub
zaprawg zawierajaca cement lub mieszaning cementowo-wapienng, niedozwolone jest
stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajacego gips. Ta sama uwaga odnosi si¢ do
zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢ mozna specjalnej
zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzacego. Profile nalezy osadza¢ punktowo, w
odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi
ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usung¢. Nie zaleca si¢ cigcia
profili ocynkowanych szlifierka katowa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokosci
ok.1 cm od miejsca cigcia. Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac nozyce do metalu. Szczeliny
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rozdzielajace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku.
Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewnic¢ ich wtasciwe funkcjonowanie. W przypadku tynkow
zewngtrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa sztucznego niezbedne jest
przykrycie ksztattownika szlichta

- Obrzutka wstepna

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,

b) stuzy jako $rodek adhezyjny i/lub do wyrdwnania chtonnosci,

Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie
obrzutki wstepnej (zarowno na $cianach wewnetrznych, jak i zewngtrznych). Odnos$nie
stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zar6wno zalecen
dot. gruntowania powierzchni, jak 1 wskazéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowaé przewidziang do tego celu zaprawe
produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki
wstepnej jest niedozwolone. Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci
naniesionej obrzutki wstgpnej zalezne jest od warunkow pogodowych i chtonnos$ci podtoza.

O dhugosci przerw technologicznych dla obrzutki wstepnej decyduja w pierwszej kolejnos$ci:

- wlasciwosci podtoza pod tynk,

- rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

- warunki pogodowe (pora roku),

- wentylacja.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej
wynosi 3 dni. W przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje
si¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 2 tygodnie. Prace tynkarskie mozna
rozpoczynaé dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggni¢ciu dostatecznej wytrzymatosci
(jasny kolor, rysy skurczowe). W przypadku stosowania tynkow zawierajacych gips na obrzutke
wstepng cementowg nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3
tygodnie niezaleznie od rodzaju podioza.

W przypadku pozniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone
powierzchnie wewnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wiazania wyrownac. Trzeba
przy tym zwroci¢ uwage na to, by nie napelni¢ obrzutka naroznikow.

Jezeli obrzutka wstgpna ma zbyt gtadka (szklistg) powierzchnig, to konieczne jest jej
zmatowienie (np. szczotka druciang).

9.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

9.3.1.Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

9.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100

9.3.3. Grubosci tynkoéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

9.34. Tynki zwykle kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

9.3.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

9.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.
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9.3.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw rzutu.

9.3.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

9.2 Tynki gipsowe, szpachle i gladzie.

Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podtoza
nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy
zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikow,
ktore moga powodowac odpadanie tynkow gipsowych:

¢ niewlasciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,

e zamarzni¢te podloze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze §rodkow antyadhezyjnych,

e tynkowanie mokrego betonu,

¢ brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnos$ci
migdzywarstwowej i spowodowaé odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujacymi
redukujacymi chtonnos$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujace gtoéwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypelnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe¢ kontaktowa w postaci
tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkow
gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na
srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muro6w mieszanych nalezy
zadbac¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypeltnione zaprawa
oraz pokryte $§rodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypetiacza mineralnego. Grubos¢
tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do rob6t tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek
okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng
technikg malarskg. Aby utrzymac jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,
nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci
przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilo$ci mieszanki do okres§lonej ilosci wody. W przypadku postgpowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
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Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zar6b gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania
1 utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastoni¢to folig okna, o$cieznice 1 grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka
powierzchnie. Nalozony, §ciggnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany
roOwnomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad
tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na
jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zaglebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat
powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega
zageszczeniu i uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong porow powierzchnie. Zbyt
wczesne wygladzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W
tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonad
podktad gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewielkie zagtgbienia wypetni¢ zaprawg tynkarska 1 wygladzic.

Przygotowang mase¢ szpachlowa naktada si¢ na §ciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat
do podtoza. Mase¢ naniesiong na §ciang wyrownuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne
nierownos$ci mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem $ciernym.
Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg 1 delikatnie
przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia 1 unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do
utwardzenia niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumieh goragcego
powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie
odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

9.3. Wykonywanie nacieé¢ przeciwskurczowych tynkow

Wykonanie nacig¢ tynku we wszystkich wewngtrznych naroznikach nalezy bezwzglednie
wykona¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie). Tynk
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nalezy nacia¢ kielnig lub ostrzem az do podtoza, nastepnie wykonczy¢ powierzchnie, przez co
cigcie bedzie z zewnatrz niewidoczne. W przypadku pracy podloza w miejscach naci¢¢ wystapi
rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w
przypadku zmiany materiatlu budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku moze w miejscach takich
zredukowac niebezpieczenstwo peknigcia, ale nie sg w stanie ich catkowicie wykluczy¢.

W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjalne profile stykowe.
Ciecia kielnig moga jedynie wplyna¢ na przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy
zamiast nieregularnego, zygzakowatego). Cigcie kielnig jest rodzajem "kontrolowanego
pekniecia".

- Naciecia wypetniane masq elastyczng.

Po catkowitym stwardnieniem nalezy tynk przecig¢ catkowicie, az do podtoza. Szczelina
pozostaje widoczna. Po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu nalezy wykonaé
specjalistyczne spoinowanie masg clastyczng na przyktad akrylem

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

10.1 Kontrola jakos$ci tynkow zwyklych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna,
oraz wody kruszywa okreslone w normach.

10.1.2 Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wiyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.1.3. Badania w czasie odbioru robét
Badanie tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
« Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokum. powykonawcze;.
o Jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
« Prawidtowos$¢ przygotowania podtoza,
« Mrozoodpornos¢ tynkow zewnetrznych,
« Przyczepno$¢ tynkow do podtoza,
o Grubos¢ tynku,
« Wyzglad powierzchni tynku,
« Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,
« Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw 1 techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
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e Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

« Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych firmy ,, TERRANOVA”
nalezy przestrzegac i stosowac¢ instrukcji producenta.

10.2Kontrola jakoS$ci tynkow gipsowych , gladzi i szpachli

10.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Prébki do badan begda z zasady
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

10.2.2. Kontrola podlozy.

-Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ woda,
a tynkowac¢ po wyschnigciu;

-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia
si¢ zielononiebieskie §wiatto fluoroscencyjne swiadczace o wystepowaniu na powierzchni
srodka antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca,
ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usung¢ przez
piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
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Zhuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym z wypelniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podioze jest wystarczajaco chtonne.

10.2.3. Kontrola materialéw

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz terminéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

10.2.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.

10.2.5. Kontrola w czasie odbioru robot

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a ktore budza
pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne
przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie nalezy ustali¢, czy tynk
dobrze przylega do podioza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghuchy). W
przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pieciu otworow o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb,
aby podtoze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczyscic z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku uznaje si¢ Srednig warto$¢ z pomiar6w w pigciu otworach. W
przypadku badania tynkoéw o powierzchni wickszej niz 5000 m? nalezy na kazde 1000 m? wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

-Badania wyglgdu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin
zewngtrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dlonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwg jednakowg i o
tym samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa
nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli
przenikajacych z podloza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do
podioza.

-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkdéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktérych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek
obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych,

Strona 158



STW i OR — Roboty tynkarskie. Tynki zwykte

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w
liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni
otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub
zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych, a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sg o szerokosci i gigbokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m? powierzchni otynkowanej.

- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku 1 do krawedzi taty
kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez
pomiar wielko$ci przeswitu migdzy fata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedziag tynku z
doktadnoscig do 1 mm.

- Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza
si¢ za pomocg laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca
poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci.

- Sprawdzenie kqta miedzy przecinajgcymi sie plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i
fata kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy latg i powierzchnig tynku w
odleglosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11-
IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokosci catego budynku.

-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i
podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W
miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przej$cia i pomieszczenia o
duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione
metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach 1 podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokos$ci 2 do 4 mm, przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach
zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypehic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewngtrznych.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci §cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza si¢ w rozwini¢ciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokow w najwezszym przekroju przez najwieksza wysokos¢.

-Tynki balkonéw, $cian 1 stropéw loggi oblicza si¢ w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem
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wymiaréw tych elementéw w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czota i blokéw balkonow
lub stropow loggi, jezeli ich grubos¢ przekracza 30 cm do tynkoéw Scian. Tynki czota balkonow i
stropow loggi szerokosci do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni osciezy.

-Tynki i gltadzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢
w rozwini¢ciu wedlug wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadow na powierzchnie tynkéw i1 gltadzi potraca si¢ naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich
jest wicksza niz 1 m?. Potraca sie rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad 1 m?, jezeli
o$cieza ich sa nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m Z powierzchni tynkow nie
odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m? i powierzchni
otwordéw do 3 m, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni
ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej w $wietle
oscieznicy, przez szerokos$¢ o$cieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordéw oblicza si¢ w
swietle oscieznicy lub w §wietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedtug zewnetrznych wymiardéw obrysu
obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

-Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchni¢ $cianki.
Przy wiekszej grubosci kazda strong §cianki nalezy normowac jak §ciank¢ tynkowang
jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablatura
w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie pokrytych sztablaturg
mniejszych niz 0.5 m?, jak rowniez profiléw ciagnionych powierzchni do 0.5 m?.

-Sztablature stupow oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokow
gtadkich lub profilowanych

-Sztablature pasow ciggnionych, pilastrow, osciezy 1 belek w stropach kasetonowych 1
zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szeroko$ci pasoéw i
wysokosci belek.

-Sztablatur¢ powierzchni miedzy belkami stropow oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu belek.
Przy rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac¢ wg naktadéw dla pot w kasetonach o
powierzchni do 5 m?. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg
naktadow dla sufitow.

-Sztablature pasoOw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomigdzy dwoma
profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szerokoscig pasow ciggnionych. Sztablature
pasOw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg naktadow dla pasow
nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla Scian.

-Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp $wietlnych zatok 1 paséw ciggnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowa przyjmowac nalezy szerokos¢
rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugo$¢ - najdtuzsza krawedz po
obciaggnigciu.

-Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg faktyczne;j
powierzchni sztablatur tych elementow.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 / metr kwadratowy / wykonanego tynku
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12.0dbior robot

12.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogoélne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi koncowemu

12.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

og6lnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na

podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robot zanikajacych

w pracach tynkarskich podlegaja podtoza pod tynki.

- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz

poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

-Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbidr migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbidér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢
woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i1 potwierdzone
podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

12.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
(wstepnym) robot.

12.4. Odbiér ostateczny robét

Odbidr tynkoéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okres$la projekt budowlany, specyfikacja
techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢
odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki 1 przedstawi¢ je do ponownego
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odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Kate- Odchylenia powierzchni Odchylenie powierzchnii krawedzi od kierunku Odchylenie
goria tynku od ptaszczyzny i przecinajacych sie
tynku odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
pionowego poziomego
0l

la nie podlegaja sprawdzeniu

nie wieksze niz4 mmna 1 m i
nie wieksze niz 4 mm na ogdétem nie wiecej niz 10 mm
Il catej dtugosci taty nie wieksze niz3mmnalm na catej powierzchni
kontrolnej 2 m ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.)

nie wieksze niz
4 mmnalm

nie wieksze niz2 mrnnalm | . . ..
nie wieksze niz 3 mm na 1

nie wigksze niz3 mm iw |i ogdétem nie wiecej niz4 mm . . . . -
. L ) . A . m i ogétem nie wiecej niz 6 mm| . . L.
liczbie nie wiekszej niz3 [w pomieszczeniach do 3,5 m . . .[nie wieksze niz
1 ) o - S . .. |na catej powierzchni
na catej dtugosci” taty wysokosci oraz nie wiecej niz ) R 3 mmnalm
; ) ) ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2 m 6 mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokokci pionowymi ($ciany, belki itp.)

nie wieksze niz 1,5 mm na 1
nie wieksze niz2 mmi w |miogdtem nie wiecej niz 3
IV IVF liczbie nie wiekszej niz 2 |mm w pomieszczeniach do 3,5
IVw na catej dtugosci taty m wysokosci oraz nie wiecej
kontrolnej 2 m niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

nie wieksze niz
2mrnnalm

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwienie

12.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« Dokumentacja techniczna i SST,
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« Dziennik budowy,

. Zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
« Protokoty odbiorow poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

« Protokoty odbioréw materialow i wyrobow,

« Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

12.5. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie
zwrocona w calo$ci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogoélne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego.

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot tynkarskich obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

-PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
-PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
-PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

-PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”
-PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
-PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
-PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”

-PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy”

-PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

-PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

-PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

-PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
-PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do murdéw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnos$ci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania”

-PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”

-PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

-PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”

-PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cze¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

-PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie”

14.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 poz.881)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.)
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial VIII

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie zewngtrzne
Roboty malarskie wewngtrzne
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR —
Warunki ogélne , punkt 1.1

2.Z2akres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ izgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczna , SIWZ i poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okreslonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty
6.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogdlne , pkt. 3

6.2. Materialy do wykonania rob6t malarskich

6.2.1Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttluszcze organiczne,
oleje 1 mul.

6.2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

6.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrgzowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
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dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie.

6.2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

a) wode — do farb wapiennych,

b) terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

C) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

6.2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 1 innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

- Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod
powtloki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogolnego stosowania —
biaty do rozcieficzania wyrobdéw chlorokauczukowych.

- Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 matowe lub
poimatowe.

Wymagania dla powtok:

» wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

» grubo$¢ — 100-120 nm

» przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

» elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podloza,

» twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

» odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki

» odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. Minimalne
wymagane wlasnosci fizyko — chemiczne i1 uzytkowe farb stosowanych do danego wymalowania
oraz ich zastosowan muszg by¢ potwierdzone aktualnym dokumentem wydanym przez PZH.
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6.2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

b) na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong wodag
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtloki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

7.Sprzet

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany przy wykonywaniu
robot malarskich powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Uzyty sprzgt powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy
sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

8. Transport

8.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania og6lne , pkt. 5
8.2. Transport materialow

Wyroby do robdt malarskich powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace
dane:

* nazwe 1 adres producenta,

* nazwe¢ wyrobu,

» date produkcji 1 termin przydatnosci do uzycia (jesli sa okreslane),

* mas¢ netto (jesli jest okreslana),

* podstawowe warunki stosowania,

 numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

» numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania,

* znak budowlany.

Sposoéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728). Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez
producenta (dostawce) oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaroOwno w obrebie
placu budowy, jak i poza nim. Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych, Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamknigte. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89 /C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

9.Szczegotowe wymagania wykonania robot

9.1. Warunki przystapienia do robot i prowadzenia robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest
wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig¢ zagruntowaé. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe
(np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawi¢ szpachlowka gipsowa ewentualnie zaczynem
gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkoéw 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢
po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotow w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farbg emulsyjng powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotno$ci moze powodowaé
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykona¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
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* calkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. 9bez zalozenia
zewngetrznych przykryw kontaktow, wytacznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin
(np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.),.

* Wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

» Utozeniu podtog drewnianych (biatych).

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

* po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych 1 mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

* Powierzchnia tynkow pod wzgledem doktadnosci powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Specyfikacjach Technicznych,

» Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig
tynku;

*Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) 1 chemicznych (wykwity z podtoza. Rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz

osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona
z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej,

enie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia
(zmycia) poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych; po
oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony.

Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekéw. Na
powierzchni drewna nie struganego dopuszcza si¢ drobne nierownosci lub uszkodzenia
mechaniczne, lecz bez zadziorow, zas powierzchnia drewna struganego powinna by¢ gladka, a
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub emulsyjna, lub inng
dopuszczong do stosowania, sgki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku. Elementy
do malowania powinny by¢ dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami
wpuszczonymi nie glebiej niz na 1 mm ponizej powierzchni malowanej, wystajagcymi nie wigcej
niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety 1 gwozdzie nie powinny wystawa¢ poza powierzchnie licowa, a
ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjna, politurg albo roztworem szelaku.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam,
thuszczu, zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez ptyt pilSniowych porowatych
lub tektury.

Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej
1 rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ roéwniez oczyszczone
z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia
stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od
przewidywanego rodzaju malowania $ciany - pokryte bezminiowg farbg rdzochronng (np. na
pyle cynkowym).

Plamy i zacieki nie dajace si¢ calkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, roztworem
szelaku, szybkoschngcym lakierem itp. Szkta wodnego nie nalezy uzywac¢ w przypadku
stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

* rodzaju podtoza (beton, tynk, ptyty pilsniowe itp.),
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« rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.),

* miejsca i warunkow zastosowania powloki (elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub
narazone na zawilgocenie).

Dobor wiasciwego podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub §wiadectwach dopuszczenia nowych wyrobow
malarskich do stosowania w budownictwie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktorg mozna malowac przy
temperaturze -5°C. Zaleca si¢, aby temperatura w chwili wykonywania robdot malarskich
wynosita:

* przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

* przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

* przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamkni¢tych oknach),
jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutward zalnymi i poliuretanowymi..

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a
w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

9.2. Wymagania dotyczace podlozy

9.2.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢ podioza
betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powltoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona 1
odttuszczona.

9.2.2.Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac¢ sladow starej farby ani pytlu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa. . Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i
ponownie wypeli¢ zaprawg cementowo-wapienng. Wilgotnos¢ powierzchni tynkow
(malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

9.2.3. Podloza z drewna

Podtoza z drewna, materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow 1 zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktora wydano aprobatg¢ techniczng.

9.2.4. Podloza z plyt kartonowo-gipsowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata
techniczna.

9.2.5. Podloza z plyt wloknisto-mineralnych

Podtoza z plyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy 1 innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

9.2.6. Podloza metalowe
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;

9.4 Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5, chyba,
ze producent farby zaleca inacze;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

9.6. Wykonywanie robét

9.6.1. Wykonywanie robot malarskich zewne¢trznych farbami silikonowymi

Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.
Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i §ladow pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok i1 odstawania od podtoza. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza si¢ lokalnie potysk w chwili
ich wykonywania.

9.6.2. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi
1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na remulgacje.
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Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem
powtoki na lateksie butadienostyrenowym, dla ktorej dopuszcza si¢ lekki potysk.

2. Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow,
plam i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania
powtoki od podtoza oraz widocznych taczen 1 poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powtoka nie powinna §ciera¢ si¢ przy
pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentu i wypetiaczy.

3. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

4. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne ze
wzorcem uzgodnionym w nadzorze autorskim.

W przypadku powtok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym
1 na ptytach pil$niowych dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym
odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5 m przy
ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy.
Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do
30mm na catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej
dhugosci.

9.6.3. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych farbami emaliami i lakierami

olejnymi i syntetycznymi

1. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywac
podtoze lub podkiad, ktore nie powinny by¢ dostrzegane okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢
nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych.

2. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyng)
powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepne z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng
nalezy stosowac farby roznigce si¢ miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscia barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos$c¢.

3. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo probe badania twardo$ci powtoki.

4. Powtoki z lakierow olejnych powinny by¢ blyszczace, lecz niekryjace, 1 nie powinny zmieniac¢
w sposob widoczny okiem nie uzbrojonym barwy podktadu lub podtoza pokrytego lakierem.
Dopuszcza si¢ jedynie nieznaczng zmian¢ odcienia.

9.6.4. Malowanie lakierami poliuretanowymi

1. Powloki z lakierow poliuretanowych powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny
wykazywac §ladow pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy 1 plam.
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2. Powloki powinny wytrzymywa¢ proby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie wodg z
mydlem, na przyczepnos$¢ do podktadu, na wsigkliwos$¢ i trwato§¢ powtoki oraz $cieralnos¢.

3. Powloki powinny mie¢ potysk lakierowy, by¢ btyszczace, lecz nie kryjace i nie powinny
wptywac na zasadniczg zmiang barwy podtoza pokrywanego lakierem. Dopuszcza si¢ rowniez
powtoki z lakierow poliuretanowych matowe, o ile sg dopuszczone odpowiednim
Swiadectwem lub norma.

9.6.5. Warunki wykonywania w okresie obniZonej temperatury

1. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktorych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni
(przeciagi sg niewskazane). Farby emulsyjne nalezy przechowywaé¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie powinna by¢
nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania - nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktorych
wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi, nalezy utrzymywac
temperature +15°C az do catkowitego wyschnigcia powtok, tj. do uzyskania jednolitego
odcienia powtoki na catej wymalowanej powierzchni.

2.Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcienczalnymi nalezy wykona¢ w
takich samych warunkach, jak farbami wodnymi.

3. Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min przystapi¢ do
malowania.

4.Przy wykonywaniu robo6t malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi
nalezy:

* farby te przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

* doprowadzi¢ temperature farby do +15°C w chwili naktadania jej na podtoze (np. przez
wstawienie do gorgcej wody w garnku),

* utrzymywa¢ w pomieszczeniu temperature niezbedna do prawidlowego schniecia powtok
olejnych lub syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

2.Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w
pomieszczeniach zamknigtych przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze
nizszej niz +5°C pomieszczenia nalezy ogrzewac do temperatury 18-"0°C. Rdznica temperatur
na powierzchni §cian 1 powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wigksza niz +5°C, aby nie
wystepowato skraplanie si¢ pary wodnej na $cianach. Malowanie farbami olejnymi lub
zywicznymi (syntetycznymi) drewna lub materiatow drewnopochodnych moze by¢ wykonane
réwniez przy temperaturach ujemnych nie przekraczajacych jednak -3°C, z tym ze:

» farby w chwili naktadania na podtoze b¢dg mie¢ temperature okoto 15°C,

* powierzchnia podloza nie bedzie oblodzona i bedzie mie¢ wilgotnos$¢ nie wyzsza niz 4%

* malowanie bedzie wykonywane tylko na suchej powierzchni 1 podczas suchej 1 ustalone;j
pogody.

9.7. Wymagania dotyczace powlok malarskich :
9.7.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
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C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypeliaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

9.7.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

C) odstawania powtok od podtoza.

9.7.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych

barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych

9.74. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtloka z lakierow powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

C) dobrze przylegac¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
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e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ
oraz speinia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogolne , pkt. 7.

- Dopuszczalne wady robot malarskich

W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi
silikonowymi dopuszcza si¢ roznice w potysku wykonywanych powtok w czasie odbioru tych
robot, ktore wynikaja z niejednakowej wsigkliwosci w podtoze srodka gruntujacego i farby (w
trakcie eksploatacji budynkow réznice w potysku powtoki silikonowej zanikaja).

Przy wykonywaniu powtok z farb olejnych lub olejno-zywicznych itp. jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity i zmatowienia oraz réznice w odcieniu.

Przy wykonywaniu powtok z lakieréw olejnych itp. wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng zmiang
potlysku lub odcienia

10.1. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystagpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot. Badanie podloza pod
malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych terminach

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

¢ murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z n_orm'c}.l PN-68/B-10020, wypelienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru, ] )

* podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
I uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupelnienia, ]

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniefi, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-707B-

10100. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w

rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem

powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotnos¢

podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. Wyniki badan powinny by¢
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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Badanie podtozy z tynkéw powinno obejmowac:

* sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZzone miejsca pozostang bezbarwne lub
zabarwia si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

« sprawdzenie odtltuszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykonad
przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

10.2. Badania materialow
Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez producentdw oraz wynikow
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ prznaczonych do uzycia materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze §wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom .
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

* Zzbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

10.3. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
* sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkoéw - przez kilkakrotne
potarcie dtonig podktadu 1 sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka
piasku,
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» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

 sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m? farbg podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
nalozeniu nastgpnej warstwy powtokowej wystapiag roznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki,

* przy sprawdzeniu wyschni¢cia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm ci¢zarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢
nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnetly
do powierzchni podktadu,

 sprawdzenie przyczepnos$ci podktadu z farb rdzochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymagniami normy. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepno$ci mozna wykona¢ w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng przyczepno$¢, jezli po
wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

10.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa

dotyczaca:

* sprawdzenia jako$ci materiatbw malarskich,

* sprawdzenia wilgotnosci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,

* sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow.

* sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

» sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powlok.
Zbadanie jako$ci materiatdow i podtozy powinno by¢ dokonane w sposéb okreslony normami. W
razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob okre§lony §wiadectwami dopuszczenia
do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku ich braku - w instrukcji producentow
uzgodnionych z wlasciwg jednostka naukowo-badawczg. Badania jako$ci materiatoéw i podtozy
powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

10.4. Badania w czasie odbioru robot

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robdot. Obmiar robo6t nie powinien obejmowac elementéw nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

11.1. Jednostka obmiarowa
[lo$¢ robdt malarskich okresla sie w m?.

12.0dbior robot

12.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogodlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
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Wykonywane roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbidr koncowy — ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbiér robét zanikajacych

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podtoza. Odbiodr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtlowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wykladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa
jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych
zakryciu (podt6éz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

12.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg¢sciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa Odbiodr ostateczny

przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powolywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest

przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentow dotyczace
zastosowanych materiatow,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, poréwnac je z wymaganiami ST
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

- Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

* badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

* badanie powierzchni betondéw nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od
daty ich wykonania,

* badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich,

» badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robot malarskich,

* badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

* badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

- Kryteria oceny jakosci i odbior robot malarskich

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:

* powtoki z farb emulsyjnych 1 silikonowych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

» powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po 14
dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane
po zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi 1 syntetycznymi (oraz emaliami i
lakierami na tych spoiwach), i po zatozZeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych, lecz
przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 65%, a w przypadku robot malarskich
zewnetrznych podczas pogody bezdeszczowej.

3. Odbior robot malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

4. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego -roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

5. Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtok ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢
wykonany na takim samym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza.
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6. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

* przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym,

* przy powtokach poétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki
kurzego jaja,

* przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z polyskiem - wyrazny thusty potysk,

* przy powtokach z emalii lub z lakieru ole_jnego i syntetycznego - potysk lakiecrowy
odpowiadajacy potyskowi galzurowanej ptytki ceramiczne;.

7. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

8. Sprawdzeni odpornosci na $Scieranie powlok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaogami normy.

9. Sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli
po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbroionym. Badanie wg
metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

10. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma.

11. Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.

12. Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie.

13. Sprawdzenie twardo$ci powlok metoda uproszczong polega na lekkim przesunigciu
popowierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca
szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu proby nie wystgpuja na
niej rysy widoczne nie uzbrojonym okiem z odlegtosci 0,5 m. Badanie wedtug metody $cistej
nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14. Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonane réznymi metodami zaleznie od
rodzaju podtoza, a mianowicie:

* badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykona¢ przez probe odrywania ostrym narz¢dziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o
ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza,

* badanie przyczepnosci powtok malarskich do podktadow wyréwnawczych nalezy
przeprowadzi¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co
1 cm, a nastgpnie przez zaklejanie naci¢¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za
pomoca gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwac: powtoka ma dobrg przyczepnos¢, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub
w podktadzie,

* badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt Z drewna
struganego lub materialdéw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykonywa¢ wedtug normy
na stalowych plytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje si¢ 1 suszy; na czesci
powierzchni powtoki ok. 40 mm 2 nalezy wykona¢ ostrym nozem, trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1 - 1,5 mm, tak aby powtoka
byla przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykonac¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90°
poprzednich; rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powloki
otrzymane w ten sposob rownolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza 1 nie odpadac
przy przesunieciu palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na 3
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ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobrg przyczepnos¢, gdy na dwoch z 3 badanych ptytek nie
odpadnie wigcej niz 1 kwadracik (catkowicie lub czgsciowo) po przesunigciu palcem po
powierzchni zarysowanej nozem,

* badanie wedlug metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

15. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostajg slady farby oraz gdy po wyschnigciu
zmytej powierzchni powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub
potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza
si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie
potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie), a
nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powtoka Jest odporna na
zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cala badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach
matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

17. Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami normy.

18. Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ poprzez
jednokrotne pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0.10 m". Po
wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢
jest wystarczajaca, jesli po 24 godz. powloka ma potysk i nie ma plam matowych.

19. Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normami lub §wiadectwami.

- Ocena jakosci malowania

1.Jezeli badania przewidziane w p. 12.4. dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac
za prawidlowo wykonane.

2. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznac¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustalié, czy nalezy:

» catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtorne prawidlowe ich wykonanie,

* poprawi¢ wykonane nieprawidlowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami 1 po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3.W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob
nastepujacy:

* przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska,

* $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchni¢ drobnym
materialem Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke malarska,

* plamy na powierzchni powltoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowac przez powtorne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujac
koncowke agregatu w tej samej odleglosci od malowanej powierzchni i pod tym samym
katem wykona¢ natrysk farby,

* matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtorne naniesienie
powloki malarskiej,
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* odspojenie sig¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatldowanie powloki - nalezy
oczys$ci¢ powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod
malowanie 1 doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

12.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot malarskich po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzki , z uwzglgednieniem zasad opisanych w ST ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot malarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich Iub kwoty ryczattowej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie zabezpieczenia wyposazenia i powierzchni mogacych ulec uszkodzeniu lub
pobrudzeniu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza

- gruntowanie podtoza

- wykonanie prac malarskich

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- 0CzyszCzenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-87/B-01100 Roboty malarskie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe, Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane 1  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

14.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne w%konania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Slgecyﬁkac&a techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial | X

CPV 45430000-0- Okladziny $cienne i podlogowe
Z plytek ceramicznych
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin
$cian i posadzek plytkami ceramicznymi, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w STW 1 OR — Warunki ogolne , punkt 1.1

2.Z2akres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ izgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okre§lonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej ciany lub stropu

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podltoze, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat do przyklejania oktadziny ceramiczne;.

Okladzina ceramiczna — ptytki do oktadania $cian i posadzek , klinkierowe, terakotowe,
ceramiczne.

6.Materiaty
6.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogdlne , pkt. 3
Materialy stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
posiadac:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

€) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e) termin przydatnosci do Sstosowania umieszczony na opakowaniach.
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6.2. Materialy do wykonywania okladzin

6.1. Ptytki ceramiczne
Plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodne;j
E <2P/o. Grupa B I;

PN-EN 177:1997 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho 0 nasigkliwosci
wodnej' 3% < E < 6%. Grupa B Ha;

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E < 10 %. Grupa B 1lb;

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E > 10 %. Grupa BIII.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, dotyczy to
przede wszystkim ptytek dla, ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
$cieralnosci, twardo$¢ i mrozoodpornos¢.

6.1.Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:
- PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

6.2. Woda
Woda powinna odpowiada¢ normie :
- PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw."

6.3. Profile wykonczeniowe 1 dylatacyjne

Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz
budynku). Konieczne jest rowniez uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktorego wykonany jest
profil, z tynkiem podtoza , klejem lub zaprawg do mocowania ptytek ceramicznych , oraz
wilgotnoscig pomieszczenia

Materiat, z ktorego wykonany jest profil
Materiat tynkarski . . .
aleriat tynkarsit Stalowy Z metali lekkich Ocynkowany + Nierdzewny
ocynkowany PCV
Gips + + +
Wapno + - +
Cement / wapno + + Silne
Cement + T i _
P— zawilgoceni
Tynk zywiczny - + + .
— a (kuchnie
Masa szpachlowa na bazie zywic + +
zaktadowe,
sztucznych rzemysl
Farba na bazie + Ptz
L + itp.)
zywic sztucznych
Silikony (na bazie kwasu + +
octowego)
Legenda: Nie stosowa¢ razem profili
+ nadaje si¢ ocynkowanych i profili z metali lekkich.
- nie nadaje si¢ Niebezpieczenstwo korozji.

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki i kleje zywiczne,
uszlachetnione zywicami masy szpachlowe oraz pod twardniejace pod wptywem kwasu
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octowego silikony. Niebezpieczenstwo koroz;ji.

Profile ze stali nierdzewnej maja zastosowanie tam, gdzie nalezy si¢ liczy¢ z silnym
zawilgoceniem (nicostoniete Sciany zewnetrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i
tarasowe) lub w pomieszczeniach wewngtrznych - w przemysle chemicznym, spozywczym,
gastronomii. Nie mozna uzywac razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na
niebezpieczenstwo korozji kontaktowe;.

6.4. Srodki do usuwania zanieczyszczen oraz konserwacji oktadzin i spoin

7.Sprzet
7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ Wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy
wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 uzyskaé akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Uzyty sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprz¢tem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii  sprzetu
podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej.

7.2. Sprzet stosowany do robdét okladzinowych

Do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy stosowac:

a) szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

€) narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek;

d) pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw klejowych;

e) taty do sprawdzania rownosci powierzchni;

f) poziomnice;

g) mieszadta oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejowych;

h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

1) gabki do mycia 1 czyszczenia;

J) wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

8. Transport
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania og6lne , pkt. 5
Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objgtosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez
producenta (dostawce) oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie placu budowy, jak 1 poza nim. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci
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zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezedniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

8.2. Transport materialéw

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $srodkow
i urzadzen. Nalezy uzywa¢ do transportu samochodow przykrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialow
podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i ujemnymi temperaturami.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét

9.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

a) roboty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe,
elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem instalacji (np. proba na cisnienie), przed montazem
osprzetu (bialty montaz) i armatury o$wietleniowej, lecz z pozostawieniem koncowek
przewoddéw umozliwiajacych obrobienie gniazd i potaczen okladzing.

b) roboty budowlane wykonczeniowe (bez robdt malarskich), wraz z osadzeniem oS$cieznic
(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjatkiem podidg
drewnianych) oraz ustawieniem statych piecéw i trzondw kuchennych, a dla przestawnych
- obrobieniem podtaczen (np. drzwiczki rewizyjne).

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ powierzchni i krawedzi podioza.

- Warunki cieplne.

Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C; temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 10 dni po wykonaniu oktadziny w
przypadku uktadania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okladzinie przyklejane;j.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

Podloze przeznaczone do uktadania oktadziny z ptytek, powinno by¢ oczyszczone.

W przypadku uktadania oktadziny na zaprawie, podtoze nalezy zwilzy¢ i1 obrzuci¢ zaprawa
cementowq. Podloze gipsowe pod oktadzine przyklejang powinno by¢ zagruntowane
rozcienczonym klejem, przy czym nalezy przestrzegaé przepisow bhp.

9.2. Podloza pod okladziny Scienne

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi musza zosta¢ przed
przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie okre§lone w projekcie budowlanym. Powierzchnie
te tynkuje si¢ jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani wygtadzane. Juz
wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem plytkami zmatowi€ i oczysci¢ z
pylu. Nie wymaga si¢, aby male powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byty
zacierane lub wygtadzane. Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczaé si¢
minimalng grubo$cig 10 mm 1 posiada¢ minimalng wytrzymalo$¢ na $ciskanie. W kazdym
wypadku konieczna jest ocena przydatno$ci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania
jako tynk w danej grupie zawilgocenia 1 pod ptytki ceramiczne. Okreslenie grupy zawilgocenia
dla pomieszczenia mozna przyjmowac z tabeli nr.1
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Tabel nr.1
W1 W2 W3 W4
. W pomieszczeniach W pomieszczeniach W zaktadach:
Korytarze, toalety, klatki mieszkalnych: kuchnie mieszkalnych: natryski w | kuchnie, natryski,
schodowe LT -
w zaktadach: toalety umywalniach i tazienkach pralnie

Zawilgocenie powierzchni wewngtrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy
tynkarskiej pod oktadziny z ptytek ceramicznych oraz izolacji podtoza mozna ocenia¢ na
podstawie tabeli nr.2

Tabela nr 2

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz
izolacji podtoza.

1.Zawilgocenie powierzchni.

Czas trwania oraz intensywnos¢ zawilgocenia

Rodzaj zawilgocenia Grupy zawilgocenia
w1 W2 W3 W4
Wilgo¢ w powietrzu | Podwyzszona: Chwilowo wysoka: ChWIIOW_O TrV\.Iale
- wysoka: podwyzszona:
(rosa) brak rosy ewentualnie rosa
rosa rosa, para wodna
. Okresowe Wilgotne przecieranie; Okresowe . .
Woda ze sprzatania . - - Codzienne intensywne
wilgotne okresowe czyszczenie | czyszczenie na :
na mokro SN czyszczenie
przecieranie na mokro mokro
Kroétkotrwate: niskie Kroétkotrwate: Dhugotrwate: srednie
Oprysk woda - , . . ;
do $redniego silne do silnego

Dziatania jakie nalezy podja¢ przed utozeniem ptytek w zaleznosci od rodzaju spoiwa zaprawy
tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia okreslono w tablicy nr 3

Tablica nr 3
Spoiwo zaprawy Wi W2 wa e
tynkarskiej
Cement Nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnianie

powierzchni

Alternatywne

, , - Uszczelnianie
Cement / wapno Brak przygotowan | Brak przygotowan | uszczelnianie

. . powierzchni
powierzchni
. , Gruntowanie Uszczelnianie Nie stosowa¢ tynkoéw
Gips Brak przygotowan . . . - .
powierzchni powierzchni gipsowych

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2
stosuje si¢ bez specjalnej obrobki wstepnej. W przypadku obciazenia wilgocia odpowiadajaca
grupie W3 oraz W4 przed przystgpieniem do ukladania ptytek nalezy przeprowadzi¢ wstepna
obrébke powierzchni zgodnie z tabelg 3. Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko
w grupach pomieszczen W1 . W3 przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- w grupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac ptytkarskich zastosowac si¢ do zalecen
producenta kleju do ptytek.

- w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane ptytkami przed naniesieniem kleju nalezy
zagruntowac¢ odpowiednim do tego celu $rodkiem.

- na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocia (grupa W3)
nalezy na catej powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowa (uszczelnienie powierzchni).
W odniesieniu do basendw kapielowych, saun 1/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze
przyjmowac grupe W4. W tego typu pomieszczeniach zaleca si¢ stosowanie fabrycznej zaprawy
tynkarskiej na bazie cementu.
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Zalecenie:

W pomieszczeniach. przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede
wszystkim skontrolowac katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Roéwniez elementy dodatkowe. takie jak profile tynkarskie, no$niki tynku itp. musza odpowiadac
warunkom do danej grupy zawilgocenia. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego
(oktadziny $cienne) nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji, a odchylenie
powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na | m;

9.3. Podloze pod okladziny posadzkowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/-
04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

*podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,;

*podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm;

*podktady ,,plywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 40 mm;
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgknig¢¢ i ubytkow, czysta.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi,

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy, pianki poliuretanowej lub w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta -5 — 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. [1o$¢ spoiwa w podktadzie cementowym
powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m?. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrownaniem 1 zatarciem. Podklad powinien
mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych prze§witéw niz 5 mm . Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny nie powinna przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie pow. woda. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia
dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz
3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod
maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw oktadzin.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie

9.4. Dobor i przygotowanie plytek.

Ptytki przeznaczone do uktadania powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw,
rodzajow, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunkoéw tak, aby byta
zapewniona mozliwos$¢ doboru jednakowych ptytek dla poszczegdlnych pomieszczen.

W przypadku gdy na krawegdziach ptytek wystepuja nierdwnosci powstate z zaciekow
szkliwa, nalezy je przeszlifowac bez uszkodzenia strony licowej. Przed przystgpieniem do
robot oktadzinowych ptytki nalezy moczy¢ w czystej wodzie przez okoto 5 min; przy
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uktadaniu ptytek na klej, ptytki po wyjeciu z wody nalezy pozostawi¢ do czasu
powierzchniowego wyschnig¢cia tak, aby powierzchnia ptytki na ktéra naktada si¢ klej, byta
wilgotna lecz nie powinno by¢ na niej kropel wody.

9.5. Ukladanie okladziny z plytek ceramicznych

9.5.1 Okladziny pionowe

Uktadanie oktadziny na powierzchniach pionowych powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od
wyznaczenia linii poziomej na $cianie licowanej lub od krawegdzi cokotu, wedtug ktore;j
beda uktadane ptytki. W przypadku uktadania oktadziny na zaprawie przestrzen migdzy
ptytkami a podlozem powinna by¢ calkowicie wypetniona warstwa zaprawy, o0 grubosci nie
wiekszej niz 25 mm. Klej naktada si¢ na $cianie gtadka krawedzig pacy a nast¢pnie
»przeczesuje" si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Powinna by¢ natozona
roOwnomiernie 1 pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od
wielko$ci ptytek. Prawidlowo dobrana wielko$¢ zgbow 1 konsystencja zaprawy klejacej
sprawiaja, ze klej nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.
Grubo$¢ warstwy klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm (posadzki) i okoto 4-6 mm (oktadziny $cienne). Odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze njz 4mm na wysokosci
kondygnacji; odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm
na |l m. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek
uktadanych na zewnatrz klej powinien znajdowac si¢ pod cata powierzchnig ptytki. Mozna to
osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek. Ptytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoing
o szerokos$ci o kreslonej w projekcie. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢
wktadki dystansowe (krzyzyki). Dopuszczalna szeroko$¢ szczeliny miedzy ptytkami
uktadanymi na styk nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm, a przy uktadaniu ze spoing2 +p,5
mm. Przy oktadzinie wykonanej na styk nalezy w odstgepach nie wigkszych niz co 3 m
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. W przypadku uktadania oktadziny
z pozostawieniem spoin, przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami
nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Zaleca si¢ uktadanie ptytek
ksztaltowych: w naroznikach - plytek naroznikowych, a w miejscu styku z tynkiem
(warstwa wienczaca) ptytek z krawedzig zaokraglong. Przy dopasowywaniu plytek w
naroznikach lub przy obrabianiu rur, otwordéw dylatacji itp. dopuszcza si¢ przecinanie lub
przycinanie ptytek. W trakcie ukladania ptytek na $cianach nalezy takze mocowac elementy
wykonczeniowe $cian takie jak np. drzwiczki rewizyjne , kratki wentylacyjne itp.

9.5.2. Okladziny poziome/posadzki /

Znacznym ulatwieniem przy wykonywaniu oktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych, fabrycznie sporzadzonych mieszanek S$cisle wedhug instrukeji
producenta. Wykonanie tej warstwy zwigksza koszt posadzki, powoduje natomiast oszczgdno$¢
kleju. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Warstwe klejaca naktada si¢ na podioze gladka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Powinna by¢ nalozona réwnomiernie 1 pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos§¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtlowo dobrana wielko$¢ zgbow i
konsystencja zaprawy klejacej sprawiajg, ze klej nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
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rodzaju 1 wielkos$ci ptytek 1 wynosi $srednio okoto 6-8 mm (posadzki) i okoto 4-6 mm (oktadziny
$cienne). Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze njz 4mm na
wysokosci kondygnacji; odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze
niz 2mm na | m. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. W przypadku ptytek
uktadanych na zewnatrz klej powinien znajdowac si¢ pod calg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki dystansowe (krzyzyki).
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu posadzki z plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty.
Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla oktadziny podtogi stosuje si¢ takie
same Kleje i zaprawy do spoinowania. Zgodnie z instrukcja producenta zaprawy klejowej do
spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
przy pomocy mokrego pedzla. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (,,fuge”) po powierzchni oktadziny pacag gumowa.

Nadmiar zaprawy usuwa si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Dla podniesienia jakosci i
trwaloséci oktadziny oraz zwigkszenia jej odpornosci na czynniki zewnetrzne, po Stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujacymi, mozna roOwniez zaimpregnowac
ptytki. Przed przystapieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

9.6. Prawidlowos$¢ ulozenia plytek i uksztaltowania powierzchni okladziny.

Plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okladziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni nie bedacej plaszczyzna
stosownie do wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

9.7. Przyleganie okladziny do podloza.
Utozona oktadzina powinna by¢ cata powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za
posrednictwem warstwy wigzacej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych
podlogowych i §ciennych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do
wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materialy - ptytki, zaprawy klejace, jak rowniez
materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Badanie podkitadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia;
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b) sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tatg;

€) sprawdzenie spadkow podktadu pod oktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadno$cig do 1 mm;

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw ich szerokosci i prostoliniowosci;

e) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi;

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru

10.1. Warunki przystapienia do badan.

Do odbioru cato$ci zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacj¢ techniczng oraz:

a) stwierdzenie prawidtowego wykonania robot przygotowawczych (protokoty z odbiorow
mig¢dzyoperacyjnych lub zapis w dzienniku budowy),

b) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych
materialow (atesty),

C) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot oktadzinowych.

10.2. Opis badan

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

- Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidlowego
uksztaltowania powierzchni podtoza.

- Sprawdzenie materialdw podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadza¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez
dostawce, stwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materialow z wlasciwymi normami
przedmiotow

10.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin 1
oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST.

10.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych okladzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej;

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow;

- prawidlowosci przygotowania podtozy;

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin;

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;

Badania w czasie odbioru rob6t powinny by¢ porownywane z wynikami badan dokonanych

przed przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin podtog i Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia ptytek;

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od, ptaszczyzny za pomocy taty kontrolne;j
dlugos$ci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach,
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- sprawdzenie prostoliniowo$ci  spoin

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobny narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem;

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia.

10.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin.

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe,

- cata powierzchnia pod ptytkami: powinna by¢ wypetniona klejem (brak glhuchych odglosow
przy stukaniu),

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢é zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dlugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze
niz 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugos$ci i szerokos$ci muszg by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypelnione calkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta,

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW 1 OR — Warunki Ogolne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

Powierzchni¢ oktadzin oblicza si¢ w m“ na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza
si¢ powierzchni¢ shupow, pilastrow, fundamentéw 1 innych elementdw wigksze od 0,25 m’.
Obmiar robot nie powinien obejmowac elementéw nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana
zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z robotami oktadzinowymi z plytek
ceramicznych.

2

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m? / metr kwadratowy

12.0dbior robot

12.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

12.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt. Jezeli wszystkie
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pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot okladzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw}' podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Protokét odbioru czeSciowego jest
podstawa do dokonania czgs$ciowego rozliczenia robodt , jezeli umowa taka forme przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow. Zasady i
terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- dokumentacj¢ powykonawcza (jezeli nastgpig zmiany w czasie

realizacji robot);

szczegotowe specyfikacje techniczne;

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot;

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wWyrobow;
- protokoéty odbioru podtoza;
- protokoty odbiorow czesciowych;
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow;
- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz,
- o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) o wykonaniu robdt zgodnie ze

sztuka budowlana.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzing nalezy uznac za
zgodna z wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku gdy choc¢by jedno ze
sprawdzen dato wynik ujemny, catg oktadzing lub tylko jej niewtasciwie wykonang czg$¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca jest
obowigzany doprowadzi¢ oktadzing do stanu zgodnosci ze specyfikacja techniczng i
przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny

12.4. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokotly odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.
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13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i

odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania robot ciesielskich i stolarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty oktadzinowe i stolarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- wykonanie prac oktadzinowych

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-ISO 13006:2001: Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994: Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci

I znakowanie.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow | sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.. Definicje 1 wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2003 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.. Oznaczenia odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2003(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.. Cz.2:0znaczenie odpornosci na
$cieranie.

PN-EN 12808-3:2003(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.. Cz.3:0znaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych). Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

14.2. Inne dokumenty

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

2) Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych cz¢s$¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

3) Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok.

4) Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

5) Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

6) Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

7) Opoczno - Certyfikat zgodnosci nr PN-OII/PN-011/05/02 z Polskag Normg PN-
1SO13006:2001

8) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3323/99

9 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czes$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

10) Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

11) Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok.

12) Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

13) Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

14) Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

15) Opoczno - Certyfikat zgodnosci nr PN-OII/PN-011/05/02 z Polskag Normg PN-
1SO13006:2001

16) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr
AT-15-3323/99

17) Opoczno - Certyfikat zgodnos$ci nr A-1/02 z Aprobatg techniczng ITB nr AT-15-
3323/99
18) Opoczno - Atest higieniczny nr HK/B/0105/01/2004
Opoczno - Certyfikat nr B/03/105/02 uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa . Opoczno - Zalacznik nr 1/02 do Certyfikatu

Strona 203




STW i OR — Przytgcze wodne, przytacz kanalizacji

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Strona 204



STW i OR — Roboty w zakresie drdg i chodnikow

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dzial X

Roboty w zakresie drog

CP V 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
CPV 5233161-5- Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

Wykonanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej z pisaku lub zwiru
o grubosci okreslonej w projekcie
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej/odsaczajacej z piasku , ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki ogélne ,
punkt 1.1

2.Z2akres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ 1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ i poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okreslonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogélne , pkt. 3
6.2. Materialy do wykonania warstwy odcinajacej / odsaczajacej /

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa:
- piaski,

- zwir 1 mieszanka,

- mial (kamienny).

6.2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny speinia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:
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gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalno$ci, okre§lony zalezno$cia:

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN13043 [5].

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043 [3].

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢é wymagania normy
PN-EN 13043 [4].

6.2.2. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe¢ i1 zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

7.Sprzet

7.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogolne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej /odcinajacej /

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

8. Transport
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogolne , pkt. 5

8.2. Transport materialow
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét
9.1. Warunki przystapienie do wykonywania warstwy odsaczajacej

Warunkiem przystapienia do wykonywania warstwy odsaczajacej / odcinajacej / z pisaku jest
wykonanie 1 odebranie koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza zgodnie z
warunkami okreslonymi w ST- Korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza.

9.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST - ,Koryto wraz z
profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajaca powinny by¢ wytyczone w
sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych
do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

9.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnicto grubosé projektowana.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwaé pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi sig¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czg¢$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierownosci
lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajaca powinna
by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany
w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszac.
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9.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogo6lne , pkt. 7.
10.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 6.2.1

10.2. Badania w czasie robodt
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych i1 zaggszczenia

warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos$¢ podtuzna co20m
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co25m
6 | Uksztaltowanie osi w co25m
planie ”
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
kruszywa m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych tukéw poziomych.

- Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

- Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Nieré6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

- Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

Strona 210



STW i OR — Roboty w zakresie drdg i chodnikow

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

- Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 0 cm i -2 cm.

- Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +£3 cm

- Grubosc¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja 0
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

- Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢
porownanie warto$ci modutdow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

10.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p.10.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajace;.

12.0dbior robot

12.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogodlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

12.2. Odbior robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki

pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiordw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w specyfikacji technicznej,

- wyroOwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;,

- utrzymanie warstwy.

14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

. Zwir i mieszanka
4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

~
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

CPV 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
CPV 5233161-5- Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.,
ktora zostanie wykonana w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR —
Warunki og6lne , punkt 1.1

2.Z2akres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102 [21] Podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje si¢,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg zasadnicza

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej lub innej budowli
terenowej.

Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ 1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okreslonymi w STW i OR —
Warunki Ogélne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogélne , pkt. 3
6.2. Kruszywa do wykonania podbudowy
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych 1 bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-
1:2000 [1] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na
wykresie ponize;j.

Frakcje
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0075 0.125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm

Pozostaje na sicie, %

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;

jednorazowo. Wymagania fizyczne kruszywa podano w tabeli 1.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
. naturalnego tamanego Badania
B Wyszczegélnienie wlasciwosci [ podbudowa | podbudowa | podbudowa |podbudowa wedtug
zasadnicza  |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 1:2000
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 1:2000
Zawartos¢ ziarn nieforemnych % PN-EN 933-
3 (m/m), nie wigcej niz % 45 35 40 4:2001
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Zawarto$¢ zanieczyszczen
. PN-EN 1744-
0
4 organ.lczn.ych., %(m/m), 1 1 1 1 1:2000
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zageszczeniu PN-EN 933-
5 metoda I lub IT we PN-B-04481, 0d30do70 |od30do70 |od30do70 |od30do70 8:2001
%
Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej
6 liczbie obrotdéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097~
b) $cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 2:2000
peinej liczby obrotow,
nie wigcej niz 30 40 30 35
> _ -
7 I\I.asm,.khvx{os.c., Y%(m/m), 25 4 3 5 PN EN 1097
nie wigcej niz 6:2002
Mrozoodpornosé, ubytek masy po ) )
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 5 10 ENZO%T 1367
nie wigcej niz '
Zawartos$¢ zwigzkow siarki
9 |w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 ENZO%BI 1744-
%(m/m), nie wigcej niz ’
Wskaznik no$nosci wp,s mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 -

Wymagania sktadu uziarnienie okreslono w tabeli nr 2 ponizej

Tabela 2. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm

Przechodzi przez sito %

63 100
315 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10

6.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode czysta, wodociggowa.

6.4. Kontrola jakoSci materialow

Kontrola jako$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialow na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i1 poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2. Parti¢ stanowi sktadowany na bazie material w ilosci niezb¢dnej do
wykonania odcinka probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta
do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne wyniki badania no$nosci
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ptyta VSS, wykonane na gornej warstwie podbudowy odcinka probnego. Podczas wykonywania
odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo$¢ wody niezbednej do zageszczenia.

7.Sprzet

7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzgt stosowany do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— prowadnic i szablonéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,

— rowniarek lub uktadarek do rozkladania mieszanki,

— zageszezarek pltytowych, ubijakow mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozdow.

8. Transport

8.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogodlne , pkt. 5
8.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét
9.1. Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do wykonywania podbudowy jest wykonanie i odbior :

— podtoza gruntowego, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,ST — Korytowanie
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”

— warstwy odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetniaé wymagania
okreslone w ST- Warstwa odsaczajaca i odcinajaca z pisaku lub zwiru”

— warstwa sepracyjno odcinajaca z geowldkniny w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, ktora powinna speiniaé
wymagania zawarte w ,,ST- Wykonanie warstwy separacyjno-odcinajacej z geowldkniny”

9.2. Wymagania dotyczgce podlozy
Podtoze pod podbudowe pomocniczg stanowi:

— warstwa odsgczajaca, odcinajgca lub mrozoochronna, ktéora powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ST- Warstwa odsgczajaca i odcinajaca z pisaku lub zwiru”
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— warstwa sepracyjno odcinajaca z geowtdkniny w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, ktéra powinna spetniac
wymagania zawarte w ,,ST- Wykonanie warstwy separacyjno-odcinajacej z geowtokniny”

— podtoze gruntowe, ktore powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ,,ST — Korytowanie
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”

Podloze pod podbudowe zasadniczg stanowi:

— podtoze gruntowe, ktore powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w” ST- Korytowanie wraz
z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”

— podbudowa pomocnicza spelniajagca wymagania niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnoleglych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek

powinno umozliwia¢ naciggnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia Robdt w odstepach nie

wiekszych niz co 10 m.

9.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu

i wysychaniu.

9.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zagegszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no§nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

9.5. Odcinek probny

Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczgciem Robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest
wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
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— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania 1 zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inzyniera.

9.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed
utozeniem nastgpnej warstwy , powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robot.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

10.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania podbudowy

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywna
probka kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 6.2 niniejszej ST.

10.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badah podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Lp. [Wyszczegodlnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki 5 600

2 [Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m*

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tabeli 1, pkt. 2.2

- Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 6.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
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- Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢
nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [5].

- Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszcezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11].
Kontrole zaggszczenia mozna oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,,Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r.
[14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtoérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej
podbudowy:

Ez <22

E, =7

oraz.
modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtérny E, > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i
zasadniczej.

Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

10.2.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tabeli 4.

Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

ILp. (Wyszczegolnienie badan i pomiaréw [Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach gtownych tuku,
1 Szeroko$¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m
2 Rownos¢ podtuzna 'W sposob ciagly latg
3 Spadki poprzeczne*) Co20m
4 Rzgdne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych

| 5] Grubos$¢ podbudowy Co50m
No$nos$¢ podbudowy:

I6 - modut odksztatcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zageszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E, 1 E; co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych tukéw poziomych.

- Szerokos¢ podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +5cm.

Strona 221



STW i OR —W zakresie budowy drég i chodnikéw

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

- Rownos¢ podbudowy.

Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej 1
zasadniczej.

- Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

- Rzedne wysokosciowe podbudowy.
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

- Grubos¢ podbudowy.
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej po zaggszczeniu o wigcej
niz + 2 cm.

- Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Polgrzlsjgowg z Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny deul Qdksztaicenia mierzony
- yw zageszczenia sprezyste pod kotem, [mm] plyta o srednicy 30 cm, [MPa]
owskazniku weg I nie
nie mniejszym S . od pierwszego od drugiego
niz, % MMEISEY Mz | 40 kN 50 kN obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

10.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

10.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej
10cm, wyrdwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
pelng grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

10.3.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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10.3.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych Robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okre§lono w STW i OR — Warunki Ogo6lne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze rob6t. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

12.0dbior robot

12.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. / Inzyniera /

12.2. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
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— sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podioza,
— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdlnosci:

1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-17
5. PN-B-06714-18
6. PN-B-06714-19

7. PN-B-06714-26

8. PN-B-06714-28
9. PN-B-06714-37
10. PN-B-06714-39
11. PN-B-06714-42
12. PN-B-11112

13. PN-B-32250
14. PN-S-06102
15. PN-S-96023
16. BN-84/6774-02
17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02

19. BN-68/8931-04
20. BN-70/8931-06
21. BN-77/8931-12

14.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezposrednia

Kruszywa mineralne.

organicznych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie wilgotnos$ci

Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Oznaczanie rozpadu zelazawego

Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM - Warszawa

1997.

2. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 -

GDDP 1998 .
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych
na
podsypce piaskowej i piaskowo-cementowej
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru
nawierzchni z betonowych kostek brukowych , ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki ogolne , punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ 1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okre§lonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu
powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam 1 ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm
dla kostek o grubosci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek betonowych do wykonywania nawierzchni wynosz3 :
— nadhugosci =3 mm,
— na szerokos$ci = 3 mm,
— nagrubo$ci 5 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
¢) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej 4
niz

6.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

6.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

6.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

6.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

6..2.4 Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury 1 dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

6.3. Kruszywo na podsypke i do zapraw

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06712 Na podsypke stosuje sie¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.cZawartos¢ pytow w kruszywie na
podsypke cementowo-zwirowsg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a
na podsypke zwirowg - 8%.

6.4. Cement na podsypke cementowo-piaskowa

Cement uzyty do wytwarzania faw betonowych oraz na podsypke cementowo- piaskowa
powinien by¢ klasy nie mniejszej niz 32.5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701. Cement
powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazde;j
dostawy mozna dokonac po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta,
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Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasoOw wigzania, statoSci objetosci i 28
dniowej wytrzymatosci cementu
wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne zPN-B-19701

6.5. Woda

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej i pielggnacji nalezy uzywaé¢ wody okre§lonej w
PN-S-96014:1997 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

7.Sprzet

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do wykonywania nawierzchni z kostki betonowej

Kostke mozna uktadaé recznie lub mechanicznie Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostki nalezy stosowac
elektronarzgdzia z odpowiednimi tarczami tngcymi.

8. Transport

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 5
8.2. Transport materialéw

Kostki betonowe przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét
9.1. Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do wykonywania nawierzchni z kostki betonowej jest wykonanie i

odbidr :

— podioza gruntowego, ktore powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ,,ST — Korytowanie
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”

Dodakowo wykonaniem i odbiorem nastgpujacych warstw jezeli zostaly one przewidziane

projektem:

— warstwy odsgczajaca, odcinajgca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ST- Warstwa odsaczajaca i odcinajaca z pisaku lub zwiru”

— Wwarstwa sepracyjno odcinajaca z geowtokniny w przypadku gdy podioze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, ktora powinna speiniaé
wymagania zawarte w ,,ST- Wykonanie warstwy separacyjno-odcinajacej z geowtokniny”

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie , ktora powinna spetnai¢ wymagania
okreslone w ,,ST-Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.”

— podbudowy betonowej , ktoéra powinna spelnia¢ wymagania okrestone w ,,ST-Podbudowy
betonowe

Strona 229



STW i OR —W zakresie budowy drég i chodnikéw

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Nawierzchnia z kostek betonowych nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadow
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki wigzgcej/ cementowo-piaskowej / , jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni. Nawierzchni¢ z kostek betonowych na posypce piaskowo-cementowej
zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.

9.2. Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej

Z uwagi na roéznorodnos$¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podlozu piaszczystym , podsypce piaskowej lub
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktadaé tak, aby po zaggszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety kraweznika. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekié
piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego
chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do
wypehienia 1 zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

10.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
wykonanego podtoza. Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
kosztorysem ofertowym Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: =1 cm,

— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z kosztorysem i dokumentacja techniczng Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

10.2. Badania materialow

Przed przystapieniem do robot Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowa kostke brukowa uzyta do
wykonania nawierzchni :

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w pkt 6.1,
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- ksztattu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w pkt 6.1.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 6.1 niniejszej STWIOR,

- wyniki biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m® powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

10.3. Badania w czasie odbioru robot

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni z betonowych kostek brukowych przeprowadzac nalezy w
nastgpujacy sposob: na kazde 150+300 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy
zdja¢ 2+4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek
brukowych. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z kosztorysem ofertowym oraz
wymaganiami niniejszej STW i OR:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm,

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z norm z norma tolerancja + 0,5%,

- Niweleta nawierzchni. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i1 rz¢dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,

- Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci istniejacych chodnikow o wigcej niz
+5cm,

- Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1,0 cm

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych
byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci
InZynier

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze rob6t. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni wykonanej nawierzchni .
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12.0dbior roboét

12.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbidr koncowy — ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloza,

— ewentualnie wykonanie warstwy podbudowy i warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami odpowiednich ST , okre§lonych w
punkcie 9.1.

12.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym
Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inwestora w zakresie odbieranym , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 10 daty wyniki pozytywne.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa Odbior ostateczny

przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,
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- protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace
zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki

pozytywne.

12.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu nawierzchni po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
nawierzchni , z uwzglgdnieniem zasad opisanych w ST ,,0dbidr ostateczny (koncowy)",
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach posadzkowych

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czegsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatOw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy
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Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
(Zmiana Al)

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 934-2:2002 domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosé

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza.
Metody ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymalo$ciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czg$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do badania
PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 Badania betonu. Cz¢$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do
badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czg$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
rozlupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy
rozlupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes$¢ 8: Glgboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
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Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004Badania betonu w konstrukcjach. Czegs¢ 2: Badanie
nieniszczace.

Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunt

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cz¢s¢ 1. Prety,
walcowka, 1 drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Cz¢$¢ 2. Zgrzewane
siatki do zbrojenia.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco
PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-../B-06714/ 00+48 Kruszywa mineralne. Badania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

OST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne”

OST D-04.04.00 — H 04.04.03 z 1998 roku ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwigztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

14.2. Inne dokumenty

1.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych 1 wojewodzkich - Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
CPV 45233253-7 - Roboty w zakresie drog dla pieszych

Wykonanie obrzezy 1 kraweznikow chodnikow, drog i placy
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1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikOow oraz obrzezy , drog , chodnikéw i placy , ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego okreslonego w STW i OR — Warunki ogolne , punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .
W zakres tych robot kraweznikowych i1 obrzezy wchodzi :

- przygotowanie podtoza i wykonanie szalunku pod tawg betonowa,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie kraweznikéw lub obrzezy na podsypce cementowo - piaskoweyj,

- ustawienie tasm z tworzyw sztucznych

- wypehnienie spoin na zlaczach kraweznikéw lub obrzezy zaprawa cementows.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogoélne ,
pkt. 1.5

tawa - warstwa nosna stuzqca do umocnienia kraweznika oraz przenoszqca
obciqgzenie kraweznika na grunt.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utoZona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Obrzeze — element betonowy lub z tworzyw sztucznych ograniczajacy nawierzchni¢ o
niewielkich obcigzeniach od pasa drogowego lub zieleni

Kraweznik — element betonowy krawezniki uliczne sktadajg si¢ z elementow betonowych i
stanowig ograniczenie pasa jezdnego ulicy od paséw chodnikowych lub torowisk tramwajowych,
Tasma z tworzywa sztucznego — pas z tworzywa sztucznego plaski lub profilowany stuzacy do
oddzielenia nawierzchni ciggéw pieszych lub rowerowych od terenow zieleni

5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ i1zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
techniczng , SIWZ 1 poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami okreslonymi w STW i OR —
Warunki Ogolne , pkt.6

6.Materiaty
6.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STW 1 OR — Warunki ogélne , pkt. 3

6.2. Materialy do wykonania robot
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6.2.1. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki kamienne i betonowe

Krawezniki betonowe powinny by¢ gatunku 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow
wynoszg = 8 mm dla dlugosci 1 £ 3mm dla wysokosci i szerokosci. Powierzchnie kraweznikéw
powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac nastepujacych wartosci: wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow 2 mm,
szczerby 1 uszkodzenia krawegdzi 1 narozy na goérnej powierzchni sg niedopuszczalne. Szczerby i
uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych powierzchniach:

- max. liczba 2,

- max. dlugos$¢ 20 mm,

- max. glebokos¢ 6 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli krawgznikéw o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na
swoj koszt. Nalezy zastosowaé krawezniki kamienne wg BN-80/6775-03/01 lub krawezniki i
obrzeza betonowe wg. normy PN-63/B-14051,

Obrzeza kamienne i betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30

I spelnia¢ warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda
dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwoscia
<4% oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowaé¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniami mechanicznymi i przed
wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewngtrznych na beton.

Tasmy i obrzeza z tworzyw sztucznych
Jako obrzeza nawierzchni stabo obcigzonych / $ciezek , alejek parkowych , alejek rowerowych /
mozna stosowac jako oddzielenie nawierzchni od terenéw zieleni tasSmy z tworzyw sztucznych .

6.2.2. Kruszywo na podsypke

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06712 Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartos¢ pytow w kruszywie na
podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a
na podsypke zwirowg - 8%.

6.2.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania taw betonowych oraz na podsypke cementowo- piaskowa
powinien by¢ klasy nie mniejszej niz 32.5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedlozeniu atestu producenta. Niezaleznie od
atestu producenta, Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasOéw wigzania,
statosci objetosci 1 28 dniowej wytrzymatosci cementu

wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne zPN-B-19701

6.2.4. Woda
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Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo— piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

6.2.5. Masa zalewowa
Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny miedzy kraweznikami ustawionymi na fawie betonowej w
odcinkach co 50 m powinny by¢ wypelione masg zalewowsa odpowiadajaca PN-B-24005 [13].

6.2.6. Beton

Beton do kraweznika musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-B-06250[2]:

- beton B25 i B30 (warstwa licowa)

- nasigkliwo$¢ mniej niz 4%

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego < 3 mm

- stopien wodoszczelnosci co najmniej W8

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Beton B-15 na fawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2].

7.Sprzet

7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cem.— piaskoweyj,
- wibratoréw ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

8. Transport

8.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne , pkt. 5
8.2. Transport materialow

Krawegzniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu
krawezniki powinny by¢ utozone na plasko i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig,
uszkodzeniem.

Beton , zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny by¢ chronione w czasie transportu
przed utratg swych wlasciwosci.

Transport materiatow powinien odbywac si¢ sukcesywnie, w miarg postepu robot.

9.Szczegétowe wymagania wykonania robét

9.1.1.Przygotowanie podloza.

Wykonawca wykona koryto pod tawg betonowa o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie
prawidlowego szalunku zgodnie z Dokumentacja projektowa. Wykop koryta pod tawy i obrzeza
wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.Lawa betonowa posadowiona bgdzie na warstwie
konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa) lub na ulepszonym podtozu. Dla ewentualnego
wyréwnania podtoza mozna podsypke wyrdwnujacg z piasku. Grubos$¢ podsypki zmienna
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dostosowana do wysokosci posadowienia kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Podsypke zagesci¢ do 1s>0,97.

9.1.2. Szalunki pod lawe betonowa powinny by¢ wykonane z desek grub. 25 - 32 mm.

9.1.3. Wykonanie lawy betonowe;j.

Wykonawca wykona tawe betonowg z betonu zgodnie z rzgdnymi wysoko$ciowymi i
wymiarami w planie podanymi w Dokumentacji projektowej. Lawg¢ betonowa z oporem nalezy
wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane do prefabrykatu kraweznika lub
obrzeza. W miejscach, gdzie przewiduje si¢ utozenie $cieku przykrawedziowego z klinkieru
wymiary fawy betonowej poszerzone o szerokos¢ zgodnie z dokumentacja. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajaca BN-
74/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed
zalaniem ich bitumiczng masg zalewow3a. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowsg do
temperatury 150°C - 170°C. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezpos$rednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody. Pielggnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda
w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. Krawezniki 1 obrzeza
nalezy ustawia¢ ze spoinami szeroko$ci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny dylatacyjne
nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.

9.1.4. Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej tawie betonowej Wykonawca wykona podsypke cementowo - piaskowa 1:4 o
grubosci Scm. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi krawezniki
zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Krawezniki nalezy ustawi¢ przy sznurach zatozonych do
odpowiednich rzgdnych wysokosciowych. Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy
stosowac wyokraglone elementy prefabrykowane. Luki o promieniu powyzej 15m mozna
wykonywa¢ z kraweznikoéw prostych . Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowa
1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy
zalewac¢ masg zalewowa wg . po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng giebokos¢ i
osuszeniu. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na zaprawie
cementowo - piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 cm bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy. Dodatkowo nalezy spoine podtuzng od strony
nawierzchni jezdni uszczelni¢ bitumiczna masg zalewowa. Swiatto kraweznika od strony jezdni
powinno wynosi¢ 12 cm. Przy zjazdach swiatlo krawgznika powinno wynosi¢ 3-5 cm. Niweleta
podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni ulicy. Niweleta
podtuzna kraw¢znikdéw powinna by¢ obnizona na zjazdach do poses;ji.

9.1.5. Ustawienie obrzezy betonowych i taSm z tworzyw sztucznych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny
odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza
betonowe lub tasmy z tworzyw sztucznych na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, obsypujac
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zewngetrzng $ciane obrzezy lub tasmy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami
betonowymi lub kamiennymi nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

Obrzeza betonowe i1 kamienne jezeli projekt przewiduje mozna osadzaé¢ na betonie lub tawie
betonowej. W takim przypadku obowigzuja wymagania wykonania jak dla kraweznikow
betonowych i kamiennych.

Tasmy z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z zaleceniami lub instrukcja
montazu producenta.

9.1.5. Dopuszczalne odchylenia.

Dopuszczalne odchylenia wykonanych robdt kraweznikowych w stosunku do dokumentacji

projektowej moga wynosic:

- profil podtuzny goérnej powierzchni tawy moze si¢ r6zni¢ w stosunku do projektowanej
niwelety o 1 cm,

- wysokosc¢ tawy ( grubosé) o £10%,

- szeroko$¢ tawy o £20%,

- przeswit pomigdzy gorng powierzchnig fawy i przylozong tatg o dt. 3 m, nie moze przekraczaé
1cm,

- grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o £2 cm po
zageszczeniu,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ £1 cm,

- szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petnag glgbokosé.

Dopuszczalne odchylenia wykonanych obrzezy w stosunku do dokumentacji projektowej moga

wynosic:

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100m),

- rOwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowag < 1cm (na
kazde 100 m),

- doktadnos$¢ wypelnienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m).

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng, SIWZ
oraz spetnia¢ warunki okreslone w STW 1 OR — Warunki Ogoélne , pkt. 7.

10.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z ST 1 projektem

10.2. Badania materialow

Nalezy zastosowa¢ krawezniki kamienne wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach okre$lonych w
dokumentacji technicznej . Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw podano w tablicy 1.
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Tablica 1 Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw kamiennych

Rodzaj wymiaru Rodzaj kraweznika
Gatunek 1 Gatunek 2
dhugos¢ +8 +12
wysokosc¢ 1 grubos¢ +3 +3

Powierzchnie kraweznikdéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 2.

Tablica 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko§¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Elementy Wklestosé¢ lub wypukto$é powierzchni 2 3
kamienne kraweznikow w mm
Szczerby i ograniczajacych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gorne
krawedzi 1 narozy ($cieralne) mm
ograniczajacych pozostale powierzchnie
liczba max. 2 2
dlugo$¢ mm max 20 40
glebokos¢ mm max 6 10

Krawezniki kamienne powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyrownanym i odwodnionym, przy czym krawe¢zniki poszczegdlnych typow,
rodzajow, klas i1 gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢
2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a dtugo$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika. Do kazdej partii kraweznikow sprowadzonej przez Wykonawce
dotaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢
na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii kraweznikéw na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor probek partii nie wigkszych niz 10 000 kraweznikow
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3 Poboér prébek do badania cech zewnetrznych [szt.]

l.p Liczba partii Liczno$¢ probki Liczba kwantyfikujaca Liczba dyskwalifikujaca
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci 1 gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
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PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$ciag do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikoéw o inny rodzaj badan, ktory Wykonawca wykona na
sw0j koszt. Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-
80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.
Wymagania techniczne. Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych jakie majg by¢ ustawione przy
ul. Mickiewicza i Szkolnej w Punsku.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h rt
75 6 20 3
On 100 6 20 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rdéwne i proste Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklegstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dlugos¢, mm, max 20

gleboko$¢, mm, max 6

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podkladek 1 przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dhlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe . Cement uzyty do
Wwytwarzania taw betonowych oraz na podsypke¢ cementowo- piaskowa powinien by¢ klasy nie
mniejszej niz 32.5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701.Cement uzyty do wytwarzania
zaprawy cementowo - piaskowej do zalania krawg¢znikow powinien odpowiada¢ PN-B-19701.
Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od
atestu producenta, Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasow wigzania,
stato$ci objetosci 1 28 dniowej wytrzymalo$ci cementu

wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-B-
19701.Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany
"1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego 1 nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrddta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapachu, barwa

Tasmy z tworzyw sztucznych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcji producenta.

10.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowac¢ powinna
zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

Sprawdzeniu i badaniom w czasie odbioru wykonanych kraweznikow i obrzezy podlega :

- Ocena prefabrykatow
Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt. 10.2 nalezy
wykona¢ dla kazdej partii prefabrykatow .

- Sprawdzenie przygotowania podtoza
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Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopdéw polega na ocenie :
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku
- szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancjg £ 1 cm.

- Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podlega :

- profil podtuzny fawy betonowej- profil podtuzny gornej powierzchni tawy moze si¢ r6zni¢ w
stosunku do projektowanej niwelety o +1 cm,

- wysoko$¢ tawy - wysokos¢ tawy ( grubosé) o +10%,

- szerokos$¢ tawy - szeroko$¢ fawy o £20%,

- niweleta tawy betonowej - przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg o dt.
3 m, nie moze przekracza¢ 1 cm,

- grubos¢ podsypki - grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej moze si¢ rdézni¢ od
projektowanej o +2 cm po zageszczeniu,

- niweleta gorna kraweznika - dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika
od niwelety projektowanej moze wynosi¢ +1 cm,

- szerokos¢ spoin - -szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm,

- wypehnienie spoin - spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gltebokos¢.

- Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £1 ¢cm (na kazde 100m),

- rOwno$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1cm (na
kazde 100 m),

- doktadnos¢ wypeienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m).

Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

10.4. Badania w czasie odbioru robot
Podczas odbioru robot nalezy badaniom i sprawdzeniu podlega:

10.4.1. Kontrola taw

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1.0 cm na catym odcinku.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na caty odcinek fawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci £10% wysokos$ci projektowanej,

- dla szerokosci tawy +10% szerokos$ci projektowane;.

C) Zgodno$¢ wymiarow szerokos$ci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancja wymiardw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa wynosi +
10% szerokosci projektowane;.

d) Rownos¢ gornej powierzchni taw
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Roéwnose gornej powierzehni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na catym
odcinku tawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ =2 cm na
100 m wykonanej tawy.

10.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi + 1.0 cm na
caly odcinek kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ +1.0 cm na calym odcinku badanego niwelacja ciggu kraweznika.

Roéwnose gornej powierzehni kraweznikdéw sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach,
na catym odcinku kraweznika, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérna
powierzchnig kraweznika i1 przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Odbidr robot moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

11.0bmiar robot

Warunki obmiaru okreslono w STW i OR — Warunki Ogo6lne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze rob6t. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robdt jest 1m ustawienia kraweznika lub obrzeza .
12.0dbiodr robét

12.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 9 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbidr robot ulegajacych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbidr koncowy — ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbiér robét zanikajacych

Odbior kraweznikow dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki pozytywne.

12.3. Odbiér czesciowy
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Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym
Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg¢sciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa Odbior ostateczny

przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentow dotyczace
zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porownaé je z wymaganiami ST
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki pozytywne.

12.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
kraweznikow 1 obrzezy , z uwzglednieniem zasad opisanych w ST ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach kraweznikowych i obrzezowych.

13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 12

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiordw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w

umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego w mb .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowkéw pod tawy o szer. 40 cm,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie deskowan pod tawe fundamentowsg z oporem, dostarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej B-15,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm

- ustawienie kraweznikoéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej 1 wypetnienie nig spoin,

- wykonanie dylatacji w tawie betonowej i spoinie migdzy kraweznikami co 50 m przy pomocy
masy zalewowej,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie,

- utrzymanie 1 ochrona kraweznikéw w czasie Robot.

14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-B-32250 Materialy budowlane.Woda do betondéw i zapraw.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa

No gk o

o
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14. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru

14.2. Inne dokumenty

17. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa 1979 i
1982r.
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