Zalacznik nr 11 do SIWZ RPO2/18/2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Inwestor:
EKOENERGIA SILESIA S.A
ul. Zeliwna 38,

Katowice 40-599

Inwestycja:

Zmiana zagospodarowania terenu potozonego przy ulicy Zeliwnej 38 w Katowicach w ramach, ktorej
przewiduje sie uporzadkowanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi,
sieci infrastruktury technicznej oraz dla wiaty pod montaz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby inwestycji
pn. Park Technologiczny EkoEnergia — Woda - Bezpieczenstwo

Adres:

Ul. Zeliwna 38, Katowice 40-599

Temat opracowania:

Projekt wykonawczy Instalacji Stabopragdowych na terenie zewnetrznym



1  WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji stabopradowych na terenie zewnetrznym

- System Sygnalizacji Pozarowej z Systemem Oddymiania
- System bezpieczenstwa

- Okablowanie Strukturalne

- System Telewizji Dozorowej CCTV

- System Zarzadzania Budynkiem BMS

1.2 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej Specyfikacjg) jest zbiér wymagan
w zakresie sposobu wykonania instalacji stabopradowych wymienionych w punkcie 1.1 obejmujacy
w szczegdlnosci: wymagania, co do parametrdow i jakosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy stabopradowej (SSP, BEZ, LAN, CCTV,
BMS, ), okreslony w Projekcie Wykonawczym terenu zewnetrznego — dla inwestycji ,Remont,
przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku garazu
wielopoziomowego na ,,Park przemystowo-technologiczny EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO””

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przyjetym rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w instalacji przeciwpozarowej i wymienione w zataczniku 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania(Dz. U. Nr 143
poz. 1002) muszg posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP

2.2 Wymagania do materiatéw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady okreslone w zatozeniach
ogoélnych i szczegétowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam
wskazane.

2.3 Wymagania do materiatéw niewyszczegoélnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdéw i
instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentdw i
dystrybutoréw wyrobow.

3 SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robdt,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogéw
naktaddéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.

4 TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Opis robét

Wykonanie robdt w zakresie instalacji stabopragdowych obejmuije:

- System Sygnalizacji Pozarowej z Systemem Oddymiania
- System bezpieczenistwa
» System Kontroli Dostepu
* System Sygnalizacji Wfamania i Napadu
*  System domofonowy
Okablowanie Strukturalne
- System Telewizji Dozorowej CCTV
- System Zarzadzania Budynkiem BMS

5.2 0Ogoblne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byty dobrane wg specyfikacji materiatowej
(zestawienia) dotgczonej do Projektu Wykonawczego. W przypadku gdy w specyfikacji materiatowe;j
nie podano konkretnych dostawcéw oraz typow urzadzen umozliwia sie zastosowanie produktow
dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia parametrow wyspecyfikowanych w opisie
technicznym projektu Wykonawczego. Nalezy stosowa¢ materiaty wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych firm popularnych na polskim rynku, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie
materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ komplet wymaganych przepisami prawa dopuszczen, aprobat
i atestow.

Przed zabudowa urzgdzen, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru karty
materiatowe proponowanych materiatéw i rozwigzan z podaniem typu i producenta wraz z kartami
urzadzen, wymaganymi certyfikatami i aprobatami, celem uzyskania akceptacji.

W celu zachowania spdjnosci i kompatybilnosci systemdéw w catym budynku wymienione w punkcie
5.1 instalacje na terenie zewnetrznym powinny by¢ oparte na urzadzeniach tych samych
producentéw co w przypadku instalacji w pozostate]j czesci obiektu.

5.3 Obowiagzki Wykonawcy

5.3.1. Wpykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, proébki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w



5.3.2.

5.3.3.
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5.3.8.

5.3.9.
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projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci i parametréw technicznych. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji
i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomic¢ urzadzenia, oraz usungé wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykoriczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowéz.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktécaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drdg, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zaréowno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami
i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcédw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byc
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podja¢ negocjacje i
zaptacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robdét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

Wykonaweca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukoniczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspdtpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu robdt akceptowanego przez



Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot
i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczegoétowe warunki podaje SIWZ).

5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

5.4 Sposoéb prowadzenia roboét, zakresy robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen
ogolnych i szczegdétowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

- Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji stabopragdowych.

- Instalacje powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

* bezpieczenistwa konstrukgcji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenistwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii,
e ochrony przed porazeniem elektrycznym,
e wyrdwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.
- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonywanie robét dotyczy :

- przebic¢ przez stropy

- prowadzenia tras kablowych

- rozbudowe kanalizacji teletechnicznej

- prowadzenia kabli i przewodow

- dokonania niezbednych pomiaréw kabli i przewodéw

- montazu urzadzen

- oznakowaniu urzadzen

- sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen
- oprogramowania systemow

- przeprowadzenie préb dziatania systemoéw

6 ODBIOR ROBOT

- Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru; potwierdzenie
lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty zgtoszenia
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia pisemnego.



Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu do 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
* jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
* jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
= jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
= jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru nalezy spisa¢ protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o
usunieciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét, jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
Badania odbiorcze

Nalezy wykonaé nastepujgce badania odbiorcze:

We wszystkich systemach:

sprawdzi¢ poprawnos$¢é prowadzenia tras kablowych i przewodow
sprawdzi¢ poprawno$¢é umocowania urzgdzen

W Systemie Sygnalizacji Pozarowej i Systemie Oddymiania dokonac:

sprawdzi¢ poprawnos¢ wspétdziatania z systemem wyniesionej centrali w Portierni
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu wizualizacji SSP

W Systemie Bezpieczenstwa

sprawdzenia czytnikow kart zblizeniowych

sprawdzenie dziatania elementdéw blokujgcych drzwi

sprawdzenie przyporzadkowania uprawnien kart do odpowiednich przejsc.
Sprawdzenie dziatania szlabanéw wjazdowych

W okablowaniu strukturalnym dokonac:

sprawdzenia poprawnosci utozenia przewodoéw
sprawdzenia poprawnosci montazu gniazd logicznych



pomiaréw kategorii okablowania wg. wytycznych producenta
sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali telefonicznej i sprzetu aktywnego

W Systemie CCTV dokonac:

sprawdzenia jakosci obrazu ze wszystkich kamer

sprawdzenia poprawnosci pracy kamer ruchomych

sprawdzenia poprawnosci pracy systemu zarzadzajgcego

sprawdzenia jakos$ci nagrywania

sprawdzenia styszalnosci komunikatéw dZzwiekowych wydawanych przez system nagtosnienia
zintegrowany z monitoringiem wizyjnym

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

7

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
z pbézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121, p0z.1137) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249/04 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow  budowlanych  dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz.
1380 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw
(Dz. U.z2010r. nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o bezpieczenstwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. (Dz. U. z dznia 21
kwietnia 2009r. z pdzniejszymi zmianami)



PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.



