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PRZEDMIOT   I    ZAKRES SPECYFIKACJI 

 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 

Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy 

rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i 

stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 

związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w 

dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i 

sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, 

zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do 

roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe 

wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na 

podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów 

technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach 

technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. 

Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania 

budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 

sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie 

przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową 

Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 

Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 

dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 
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KLAUZULA 

 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 

zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie 

założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 

alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do 

akceptacji przez Inwestora. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 

specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 

będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, 

rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót 

/ budowy /  nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem 

oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do 

wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią 

dla Inwestora. 
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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla  Zmiana zagospodarowania 

terenu położonego przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach w ramach, której przewiduje się 

uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi, 

sieci infrastruktury technicznej oraz dla wiaty pod montaż ogniw fotowoltaicznych na 

potrzeby inwestycji pn. Park Technologiczny EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo.  

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  STW i OR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją określoną w punkcie 1.1  

1.3. Zakres stosowania STW i OR 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizowaniu robót objętych dokumentacją projektową inwestycji określonej w 

punkcie 1.1  

1.4. Zakres robót objętych STW i OR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania  wykonania i odbioru dla 

następujących robót :  

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

Dział I –  Przygotowanie terenu pod budowę  

kod CPV 45100000-8  

Obejmuje wszelkie roboty pomiarowe wyznaczenie trasy, punktów osnowy geodezyjnej, 

geodezyjnych punktów odniesienia i punktów wysokościowych w terenie. 

Dział II - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

kod CPV 45111200-0 

Obejmuje wszelkie roboty ziemne, wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu  

itp.,  

Dział III - Roboty ciesielskie 

kod CPV 45422000-1 

Obejmują wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej  budynku,  a także wszystkie inne roboty 

budowlane kwalifikujące się do robót ciesielskich, deskowania  i szalunki elementów 

betonowych .  

 

Dział IV – Roboty betonowe, zbrojenie i deskowanie konstrukcji 

kod CPV 45422000-1 , kod CPV 45262310-7,  kod CPV 45262311-4  
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Obejmuje wszelkie roboty betonowe i żelbetowe przewidziane projektem. 

Dział V – Wykonanie podkładów  pod posadzki 

Kod CPV 45262321-7 

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podkładów pod posadzki  w budynku , 

przewidziane projektem w tym : 

- podkładów z ubitych materiałów sypkich 

- podkładów betonowych lub jastrychowych  

Dział VI – Hydroizolacje i izolacje termiczne 

kod CPV 45320000-6  

Obejmują wykonanie wszelkich izolacji przeciwwodnych , wilgociowych, paroizolacyjnych i 

termicznych objętych projektem w tym:  

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów pionowe i poziome. 

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne stropów i podłóg. 

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne stropodachów i dachów 

- izolacje termiczne fundamentów . 

- izolacje termiczne stropów i podłóg. 

- izolacje termiczne stropodachów i dachów 

Dział VII – Roboty murarskie i murowe 

kod CPV 45262500-6  

Obejmuje wszelkie prace murarskie i murowe związane z wykonaniem budynku . 

 

Dział VIII-  Wykonywanie pokryć dachowych z blachy 

kod CPV 45261210-9  

Obejmuje wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachówką. 

Dział IX – Wykonanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 

kod CPV 45260000-7, kod CPV 45261320-3  

Obejmuje wykonanie wszelkich obróbek blacharskich rynien i rur spustowych objętych 

projektem. 

Dział X – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

kod CPV 45421000-4  

Obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych  z montażem stolarki okiennej w budynku. 

Dział XI – Bez spoinowy system ociepleń BSO. 

kod  CPV 45443000-4 

Obejmuje wykonanie ocieplenia budynku  w systemie bez spoinowym BSO, w zakresie objętym 

projektem. 

 

Dział XII– Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 

kod CPV 45411000  
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Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

budynku  w tym  :  
- przygotowanie podłoża pod tynki 

- tynki cementowo-wapienne 

Dział XIII -  Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne 

kod CPV 45442100-8  

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania powłok malarskich  przewidziane projektem w 

tym :  
- przygotowanie podłoża 

- roboty malarskie zewnętrzne 

- roboty malarskie wewnętrzne 

 

Dział  XIV – Okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych 

kod CPV 45430000-0 

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania okładzin ściennych i posadzkowych / podłóg / 

z płytek kamiennych lub ceramicznych w budynku . 

 

Dział XV – Kładzenie podłóg 

kod CPV 45432110-8  

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podłóg i posadzek  w budynku  przewidziane 

projektem w tym : 
- wykonanie posadzki z paneli drewnianych 

 

Dział XVI  - Wewnętrzne instalacje sanitarne / wod- kan/  

kod CPV 45332000-3 

Obejmuje wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku  

Dział XVII – Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

kod CPV 45331100-7 

Obejmuje wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku. 

Dział XVIII– Wewnętrzne instalacje elektryczne, instalacja odgromowa, przyłącz  

kod CPV 45310000-3 

Obejmuje wszelkie prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku , 

instalacji odgromowej i przyłącza napowietrznego 

Dział XIX– Przyłącz wody, przyłącz kanalizacyjny kod CPV 45231300-8 

 

Obejmuje wszelkie prace związane z wykonaniem przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjnego 

do budynku 

Dział  XX– Roboty w zakresie dróg, ciągi piesze z kostki,  w tym : 

 – Roboty w zakresie budowy dróg. Wykonanie warstwy odsączającej 

kod CVP  45233120-6 , kod CVP 5233161-5 , kod CVP 45233162-2  
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Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania warstwy odsączającej i odcinającej z pisaku 

lub żwiru  o grubości określonej w projekcie pod  obiekty przewidziane projektem 

zagospodarowania terenu.  

– Roboty w zakresie budowy dróg. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

kod CVP  45233120-6 , kod CVP 5233161-5 , kod CVP 45233162-2  

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie o grubości określonej w projekcie wszelkie obiekty przewidziane projektem 

zagospodarowania terenu.  

– Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Nawierzchnie z kostki betonowej . 

kod CVP  45233200-1 

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6cm.  

 – Wykonanie obrzeży chodników  - kod CVP 45233120-6, kod CVP 45233253-7   

Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonanie obrzeży i krawężników  dla  wszelkich 

obiektów przewidzianych  projektem zagospodarowania terenu.  

 

1.5. Definicje i skróty 

1.5.1  Zamawiający – podmiot udzielający Wykonawcy zamówienia 

1.5.2  Wykonawca – podmiot przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 

remontu. 

1.5.3 Inżynier /Inspektor Nadzoru /– osoba fizyczna lub prawna pełniąca nadzór inwestorski 

nad realizacją zamówienia 

1.5.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.5. Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5.7. Przetargowa dokumentacja  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji budynkom , budowlą lub terenowi ; naruszonym lub zdegradowanym . 

1.5.9. Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5.10. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.5.11. Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji. 

1.5.11. Dokumentacja techniczna -  całość dokumentacji  inwestycji  przekazana Wykonawcy  

do celów realizacji robót obejmująca  między innymi projekt budowlany lub projekt 

zagospodarowania terenu , przedmiary robót , uzgodnienia, decyzje  i wytyczne wykonania robót 

objętych w/w dokumentacją 

1.5.12. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno- użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.5.13 Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa 

,rozbudowa lub adaptacja. 

1.5.14 Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i 

innymi .urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.5.15. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 

uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 

1.5.16 Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.5.27 Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 

uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 

narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

-  prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót  

-  jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów do ich wykonania 

- za wykonanie robót zgodnie  z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  

   poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowej 

specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Działki objęte niniejszym projektem to działki nr. 22/1; 23/2; 28/1; 29/1; 30/1; 31/1, km34, 

Śródmieście-Załęże, 68/17; 68/19; 68/5; 69/5; 70/5; 71/7; 72/6; 73/6; 74/3; 75/3; 76/4; 77/4; 

78/4; 79/4 80/3; 81/3; 82/3; 83/3; 84/1; 87/1; 88/1; 89/1; 90/1; 91; 92/2, km. 39, Śródmieście 

Załęże : Miasto Katowice – działka nr 68/18 Śródmieście Załęże  w  Katowicach na ul.Żeliwnej 

38 - część działki 68/18 zgodniez załącznikiem nr 1 do umowy dzierżawy nr 7436 sporządzonej 

w dniu 12.08.2014r, zawartą pomiędzy miastem Katowice a Ekoenergia Silesia S.A.), Na terenie 

objętym opracowaniem znajduje się istniejące budynki będące w ciągłej eksploatacji lub obecnie 

remontowane.  

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże protokolarnie  Wykonawcy 

teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W trakcie realizacji robót wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 

urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
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zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.  

2.2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji Zamówienia. 

 3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 

standardom lub odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były dostępne do kontroli przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  Wszystkie materiały powinny 

mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego 

pochodzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z 
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danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania  Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

3.1  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

4.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.      

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania technicznego.  

5.Wymagania dotyczące środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy 

       6.Wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową i ponosi 

odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy 

oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: 

Dz. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pózn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi 

przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony 

środowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie 

uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy na 

własną odpowiedzialność i w ramach własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć 

wykonania całości lub części Robót osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, 

którym powierzył wykonanie całości lub części Robót, tak jak na własne działania lub 

zaniechania. 

Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek: 

1) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie - jeśli dotyczą - oświetlenie, osłony, 

płoty, znaki ostrzegawcze; 

2) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza 

nim oraz w celu uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub 

innych negatywnych skutków wynikających z jego działania; 

3) ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i 

przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów; 

4) wykonać (jeżeli jest to możliwe) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych 

mogących mieć negatywny wpływ na jego roboty; 

5) odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich 

konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie składowanie; 

6) stosować się do wymogów z polis ubezpieczeniowych. 

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie wymagane przepisami i normami próby oraz 

badania wyrobów budowlanych, surowców, materiałów i urządzeń stosowanych przez niego na 

Budowie (zwanych dalej Wyrobami) a także dostarczy dokumenty potwierdzające ich 

wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia 

na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - w formie i 

zakresie wymaganych odpowiednimi przepisami - odpowiednie dokumenty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie wszelkich wyrobów oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności na wybudowane Wyroby przy czym okres ważności tych dokumentów 

winien wykraczać poza przewidywany termin odbioru końcowego inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu Robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór. W przypadku 

niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich Robót, celem umożliwienia Zamawiającemu 

dokonania odbioru. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i odpowiedzialność efekty swoich 

Robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru Obiektu budowlanego i 

przedmiotu Umowy przez Inwestora od Zamawiającego Na żądanie Zamawiającego 

zabezpieczenie winno być utrzymywane także po dokonaniu takiego odbioru. Ryzyko 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem odbioru robót 

i przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt bieżącej obsługi geodezyjnej. 

Wykonawca zobowiązuje się do przerwania Robót na taki okres i w takim zakresie, w jakim 

Zamawiający uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robót a czas 

przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub w skutek działania siły wyższej, koszty zabezpieczenia 

Robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według 

stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy przerwa w realizacji wyniknie 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty zabezpieczenia Robót poniesie Wykonawca. 

W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót na czas ich przerwania Zamawiający 

ma prawo wykonać te zabezpieczenia we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciąży 

Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takiej organizacji Robót, jaka odpowiada 
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wymaganiom władz administracyjnych i samorządowych oraz uzasadnionym wymaganiom 

właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem Budowy, między innymi w 

celu zapewnienia możliwie najmniejszej uciążliwości tych Robót. Koszty związane z taką 

organizacją Robót obciążają Wykonawcę. 

 

7.Kontrola, badania oraz odbiór robót. 

Kontrola jakości robót winna być prowadzona protokolarnie na bieżąco w trakcie robót. 

Kontrola obejmuje w szczególności:  

- zgodności robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami 

- oględziny wykonanych robót 

 

8.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót i przekazanej przez   

Zamawiającego dokumentacji projektowej 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji 

(robót - tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy 

książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, 

sporządzony w oparciu o dokumentację projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). 

Opracowuje się go w kolejności technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 

 liczbę porządkową 

 numer specyfikacji technicznej (ST) 

 podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji 

szczegółowej) lub cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o 

które będzie prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

 opis robót. 

 wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji 

projektowej.  

 jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na 

budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich 

zakończeniu. Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania 

i są takie same w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. Przedmiar musi cechować 

przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych rozdziałów, 

elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. 

 każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na 

rysunku,  

w schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 

 wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół 

przyjmuje się dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś 

liczbę sztuk lub krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność 

wpisywania wymiarów niezmienną w cały przedmiarze, np. - szerokość - długość - 

wysokość - ilość lub krotność. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w 

harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na 
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obiekcie. Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty 

ujmowane w katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w 

oparciu o które prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane w ujednoliconej formie, 

która powinna być czytelna i jednoznaczna dla negocjujących stron. 

Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, 

jest zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w 

założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący 

podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia 

nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest: 

 przy wyliczeniach powierzchniowych - m
2
,  

 przy wyliczeniach kubaturowych - m
3
 

 obiekty liniowe  w - mb 

 wszelkie dodatki według danych producenta 

Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na 

etapie projektowania i stanowił będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich 

ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentację dotyczącą projektu niezbędną do 

zrealizowania przedmiotu Umowy w zakresie i na zasadach określonych  w takim terminie, aby 

Wykonawca mógł wykonać swoje Roboty zgodnie z terminem ustalonym w Umowie.  

Wykonawca może wykorzystywać Dokumentację przekazaną mu przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie wyłącznie do celów wykonania Umowy. Każde inne zastosowanie wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dokumentacji i przedmiarów 

robót przekazanej do jego dyspozycji przez Zamawiającego, szczególnie pod względem jej 

kompletności i możliwości prawidłowego wykonania na jej podstawie przedmiotu Umowy, z 

uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego, terminowości i fachowości wykonania Robót budowlanych. Wykonawca 

powinien, przy zachowaniu należnej staranności, niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzeżenia dotyczące Dokumentacji lub 

przewidzianego rodzaju wykonawstwa Robót najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, zaś 

w przypadku dostarczenia Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej części po przekazaniu terenu 

budowy- w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. 

W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji w powyższym terminie i/ lub w 

formie - Wykonawca nie może powoływać się na wady lub braki Dokumentacji, jako 

okoliczności wyłączającej lub ograniczającej jego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależnego wykonania zobowiązań umownych. W takim przypadku Dokumentację projektową 

uznaje się za uzgodnioną z Wykonawcą. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji Zamawiający winien je niezwłocznie 

rozpatrzyć i przekazać Wykonawcy w formie pisemnej swoją decyzję. 

Wykonawca Oświadcza, że przed zawarciem umowy sprawdził wszystkie warunki lokalne 

dotyczące terenu Robót i warunki pracy na budowie i uwzględnił te warunki przy uzgodnieniu 

ceny podanej w Umowie, a ponadto uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i 

dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu Umowy. 
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9.Sposób odbioru robót budowlanych. 

Odbiory robót budowlanych należy dokonywać: 

- odbiory częściowe przez przedstawiciela Zamawiającego;  

- odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym przedstawicielowi   Zamawiającego  

z  tygodniowym wyprzedzeniem;  

Do odbioru końcowego należy przedłożyć n/w dokumenty: 

 - Dziennik budowy 

  - Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 

  - Protokoły odbiorów częściowych 

   - Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych   materiałów zabudowanych przy   

        realizacji zadania 

    - Warunki techniczne montażu  elementów gotowych wydanych przez ich dostawców 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie licząc od dnia po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

    

10.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

   Nie przewiduje się robót tymczasowych i towarzyszących. 

 

 11. Dokumenty odniesienia. 

-Dziennik budowy 

-Projekt zagospodarowania terenu lub projekt budowlany ; 

-Protokół przekazania placu budowy; 

-Protokoły odbioru robót; 

-Protokoły z narad i ustaleń; 

-Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i    urządzeń 

użytkowanych na budowie 

 

 W/w dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla przedstawiciela 

Zamawiającego . 

 

12.Podstawa płatności 

Podstawa i sposób zapłaty za wykonane  roboty i dostawy objęte niniejszą STW i OR ,zostały 

szczegółowo określone w umowie na wykonanie robót.  

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
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Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót 

 

 

Dział I 

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 
Roboty pomiarowe wyznaczenie trasy, 

punktów osnowy geodezyjnej, geodezyjnych punktów odniesienia 

i punktów wysokościowych w terenie 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wyznaczenie trasy, punktów osnowy 

geodezyjnej, geodezyjnych punktów odniesienia i punktów wysokościowych w terenie, 

które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – 

Warunki ogólne, punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 . W zakres robót pomiarowych, związanych z 

wyznaczeniem osnowy geodezyjnej, geodezyjnych punktów odniesienia, trasy, punktów 

geodezyjnych i wysokościowych wchodzą: 

- wytyczenie geodezyjnych punktów odniesienia 

- wyznaczenie osnowy geodezyjnej 

- wyznaczenie geodezyjnych punktów pomiarowych i wysokościowych 

- wytyczenie osi dróg i chodników  

- wytyczenie punktów głównych i pomocniczych osi konstrukcyjnych 

- wytyczenie punktów niwelacyjnych terenu 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i  

   Punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

-wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz   

  oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne, 

pkt. 1.5 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne, pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne, pkt. 3 

 



STW i OR – Przygotowanie terenu pod budowę, roboty pomiarowe w terenie 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

  Strona 
26 

 
  

6.2. Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osnowy geodezyjnej, geodezyjnych 

punktów odniesienia, trasy, punktów geodezyjnych i wysokościowych według zasad niniejszej 

Specyfikacji Technicznej są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

- śruby stalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe, śruby stalowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 

powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. 

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny. 

7.Sprzęt 

Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać  dowolnymi sprzętem mechanicznym 

typu  samochody samowyładowcze, koparki liniowe, spycharki, a także narzędziami ręcznymi 

spełniającymi  wymagania określone w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 4  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne, pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania osnowy geodezyjnej ,geodezyjnych punktów odniesienia, trasy, punktów 

geodezyjnych i wysokościowych  należy stosować sprzęt: 

- EDM, 

- teodolity, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. Sprzęt stosowany do otworzenia trasy drogowej i 

jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne, pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je 

ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt.  

6 oraz dokumentacją  techniczną , normami i przepisami branżowymi. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii (GUGiK). 

9.1. Osnowa realizacyjna - podstawowa (stałe punkty kontroli) 

Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów osnowy poziomej i 

wysokościowej wraz z właściwą dokumentacją (wykresy współrzędnych, opisy topograficzne, 

szkice osnowy itp.). Wykonawca powinien sprawdzić i zweryfikować dokładność wszystkich 

punktów kontroli oraz uzgodnić wartości z Inżynierem. W celu uniknięcia wszelkich 

rozbieżności tak poziomych jak i wysokościowych zobowiązuje się Wykonawcę, do nawiązania 

wszelkich pomiarów koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektów inżynierskich, do punktów 

osnowy podstawowej, złożonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita sieć. 

 

9.2. Osnowa realizacyjno - robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej 

przez Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy 

roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera projekt osnowy roboczej 

poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej 

osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien 

być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do 

zidentyfikowania, 

c) należy projektować osnowę tak aby była stała widoczność do co najmniej dwóch sąsiednich 

punktów. 

d) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności 

winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 

(Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

9.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone 

przez Inżyniera, konieczne do ukończenia robót. Wytyczenie powinno być zgodne z punktem 

9.2.(d) 

9.4. Wyznaczenie punktów na osi 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy w zgodności z Rysunkami w oparciu 

o osnowy wymienione w pkt. 9.1. i 9.2. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być 

przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy 

dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi drogi 

odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Oś trasy 

powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 

zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 m na 



STW i OR – Przygotowanie terenu pod budowę, roboty pomiarowe w terenie 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

  Strona 
28 

 
  

odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. 

9.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy 

nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do 

wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

drogowej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych 

podanych w Projekcie. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych nasypów i wykopów powinno 

odbywać się co 20 m oraz w każdym punkcie uzgodnionym z Inżynierem. Wykonawca 

zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi szczegółów wszystkich 

stałych i okresowych punktów kontroli. 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 7. Kontrolę osnowy 

roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych 

osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez 

Inżyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać 

przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. Kontrole 

wytyczenia osi drogi, wyznaczenia nasypów, wykopów i przepustów należy przeprowadzić w 

odniesieniu do wymagań punktów 9.4; 9.5 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 1 punkt - punkt 

geodezyjny , 1 ha ( hektar  ) powierzchnia niwelowanego terenu. 

 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne, pkt. 9 

12.2. Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inżynierowi powinien 

zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące 

zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w rysunkach. Odbioru robót dokonuje się 

na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z umową  i dokumentacją 

techniczną ,a także z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 9.  

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

Cena 1 punktu geodezyjnego wykonania robót obejmuje :  

- wyznaczenie punktu geodezyjnego 

- sprawdzenie wyznaczenia punktu 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie  

  ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

 

Cena 1 ha  wykonania robót obejmuje 

- wyznaczenie punktów niwelacyjnych 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów niwelacyjnych 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie  

  ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Nie występują 

14.2. Inne dokumenty 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji iKartografii, 

Warszawa 1979 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1989 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, 

plantowanie terenu oraz wszystkie inne roboty ziemne, które zostaną wykonane w ramach 

zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne, punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 . 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne, 

pkt. 1.5 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

7.Sprzęt 

Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać  dowolnymi sprzętem mechanicznym 

typu  samochody samowyładowcze, koparki liniowe, spycharki, a także narzędziami ręcznymi 

spełniającymi  wymagania określone w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 4  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne, pkt. 4   

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 
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8.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je 

ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się i rozsypywania podczas transportu. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.  

6 oraz dokumentacją  techniczną, normami i przepisami branżowymi.  

9.1.Wstępne warunki wykonania robót ziemnych 

 Roboty ziemne oraz roboty przygotowawcze i towarzyszące powinny być wykonywane według 

organizacyjnego  projektu robót ziemnych. W przypadku niewielkich obiektów, dla których 

roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego, można nie 

sporządzać projektu robót ziemnych. Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby 

rozwiązywał wszystkie problemy warunkujące prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót 

ziemnych, fundamentów i budowli ziemnych. Powinien też zapewniać bezpieczeństwo 

projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz konstrukcji i urządzeń istniejących .W 

projekcie organizacji robót ziemnych należy rozważyć takie zagadnienia, jak warunki 

odwodnienia, urabianie materiałów w złożu, transport i układanie materiałów w nasypie oraz 

transport i odkład gruntu z wykopów oraz bilans mas ziemnych. Projekt organizacji robót 

ziemnych powinien być opracowany przez kierownika robót przed ich rozpoczęciem  i 

zatwierdzony przez konstruktora obiektu.  Podstawą opracowani w/w projektu jest projekt 

konstrukcyjny inwestycji oraz opracowanie geologiczne dla przedmiotowej inwestycji.  

 

9.2.Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu robót ziemnych :  

 

 Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne na terenie, na którym 

mają być wykonywane roboty ziemne (także na terenie złoża), oraz na terenach sąsiednich, na 

które te roboty mogą wpływać, powinny być rozpoznane w stopniu umożliwiającym 

Wykonawcy  bezpieczne wykonanie robót. Warunki te należy przeanalizować także pod 

względem ich wpływu na posadowienie konstrukcji lub pracę budowli ziemnych i urządzeń 

istniejących w sąsiedztwie. Szczególnej uwagi wymagają tereny, na których występują szkody 

górnicze, czynne lub potencjalne osuwiska oraz obszary, na których możliwe jest wystąpienie 

krasu czy innych zjawisk geodynamicznych.  Informacje dotyczące wód powierzchniowych i 

podziemnych powinny być wystarczające do zaprojektowania efektywnego systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych bądź regulacji cieków oraz systemu odwodnienia 

podłoża gruntowego i wykopów fundamentowych . 

Rozpoznanie geotechniczne na terenie robót ziemnych  i na terenach sąsiednich, które mogą 

podlegać oddziaływaniu tych robót powinno obejmować: 

a) rodzaj i stan gruntów w podłożu, b) uwarstwienie podłoża, c) poziom wód gruntowych i 

powierzchniowych oraz ich okresowe wahania, d) właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i 

ich zmienność, e) kategorie urabialności gruntów, f) posadowienie istniejących konstrukcji. 

Podczas wykonywania robót ziemnych i, następnie, użytkowania konstrukcji lub budowli 

ziemnej podłoże gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno nadmiernie osiadać. 

Jeśli prognozowane osiadania są większe niż dopuszczalne, to należy zastosować odpowiednie 

środki techniczne w celu redukcji osiadań (np.wzmocnienie podłoża). Jeżeli wskutek braku 

urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania grunt w poziomie posadowienia 
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obiektu został poruszony na skutek działania wody, to grunt taki należy usunąć i zastąpić go 

innym, odpowiednim rodzajem gruntu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych, tak w wykopach, jak i w nasypach, należy uwzględniać 

zdolność niektórych rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin. Gdy w podłożu, na którym ma 

być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie 

przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je usunąć co 

najmniej do głębokości przemarzania gruntu. Podłoże gruntowe, na którym ma być posadowiona 

konstrukcja, powinno być przedmiotem odbioru częściowego dokonanego przez geologa i 

konstruktora.  

9.3.Roboty przygotowawcze i towarzyszące robotom ziemnym : 

 

9.3.1.Roboty geodezyjne : 

Roboty geodezyjne przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny obejmować między 

innymi: 

a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej 

roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego 

elementów, jeśli istniejąca osnowa geodezyjna nie jest wystarczająca lub wymaga zmian, b) 

wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i 

punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp., w 

zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów 

konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), c) wyznaczenie na terenie budowy i w 

bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów), 

dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej; repery należy wyznaczyć nie rzadziej niż 

co 250 m dla trasy robót liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu. 

Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w taki 

sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas 

wykonywania robót budowlanych. Z uwagi na roboty i transport technologiczny geodezyjne 

wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odnośników 

usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie i umożliwiających 

szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  Miejsca punktów wysokościowych należy 

lokalizować poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 

cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt 

w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia, i chronione przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to 

konieczne, obejmować między innymi: 

a) wyznaczenie oraz kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, b) 

wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót 

zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych 

budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać 

zanim stanie się ona niedostępna. Po zakończeniu robót (lub ich etapu albo odcinka) należy 

sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty 

obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. 

Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych 

obiektu w poszczególnych etapach czy fragmentach.  

 

9.3.2.Oczyszczenie i przygotowanie terenu : 
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Oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych powinno być wykonane na podstawie 

projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi 

instalacji i urządzeń oraz roślinności, i powinno obejmować: 

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie obiektów i urządzeń (resztki konstrukcji, 

studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne), - usunięcie lub zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem drzew i krzewów, - usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów  jeśli projekt nie 

przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi; czynności te powinny 

być wykonane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - zabezpieczenie obiektów 

chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne), - 

zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, - 

usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humus). Jeżeli położenie przewodów, kabli, drenów, 

oznaczeń granic terenu oraz innych urządzeń lub przeszkód nie może być ustalone przed 

rozpoczęciem robót, to należy je rozpoznać w trakcie robót. Drzewa i krzewy znajdujące się na 

terenie, na którym ma być wykonany nasyp lub wykop, należy przed rozpoczęciem robót 

przesadzić lub ściąć i pnie wykarczować. 

Jeśli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno być dokonane na 

powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu obiektu, powiększonemu o 3,0 m z każdej 

strony. Doły po karczowaniu pni powinny być wypełnione zagęszczonym gruntem tego samego 

rodzaju co grunt podłoża, a w odległości powyżej 1,0 m poza obrysem przykryte warstwą 

humusową. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) należy przeprowadzić przed 

rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. 

Przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darń i 

wierzchnią warstwę gleby można pozostawić w przypadkach, gdy nasyp ma mieć wysokość 

większą niż 1,0 m. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby należy wykonać na powierzchni 

odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o 

około 0,5 m do 1,0 m z każdej strony. W przypadku gdy darń ma być ponownie wykorzystana, 

należy jej płaty układać w stosy o wysokości do 1,0 m.  Przygotowanie dróg dojazdowych Przed 

przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do 

terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 

dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 

 

9.3.3.Odwodnienie terenu : 

Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed 

destrukcyjnym działaniem wody. Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód 

powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych robót oraz, jeśli to potrzebne, 

odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego .  Istniejące na terenie robót ziemnych zbiorniki i 

cieki wodne powinny być osuszone, przełożone lub uregulowane przed przystąpieniem do robót 

podstawowych zgodnie z odrębnym projektem.  Jeżeli konieczne jest obniżenie zwierciadła 

wody gruntowej, (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych konstrukcji i 

urządzeń lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) to należy je 

przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 

wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby na skutek wytworzonej 

depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.  System 

odwodnienia powinien spełniać następujące warunki: 

- utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu przewidzianych 

w projekcie; 

- zapewnienie stałego odpływu określonej ilości wody; 

- całkowite wydalenie wody usuwanej z wykopu poza obszar wykopów; 

- zapewnienie niezawodności odwodnienia. 
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 Odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego, tymczasowe lub stałe, powinno być wykonane na 

podstawie odrębnego projektu.  Urządzenia do odprowadzenia wód powierzchniowych (rowy 

odwadniające opaskowe, stokowe itd.) lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem 

właściwych robót ziemnych. Wybór systemu odwodnienia i jego niezbędną wydajność należy 

ustalać na podstawie obliczeń. Efektywność odwodnienia należy sprawdzać przez 

monitorowanie poziomu wody gruntowej, ciśnień w porach gruntu i przemieszczeń podłoża 

gruntowego. Zgromadzone dane powinny być analizowane i interpretowane w celu określenia 

wpływu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie realizowanych oraz pobliskich 

konstrukcji. Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały 

czas trwania ich pracy. Odwodnienia wgłębne przewidziane jako stałe, powinny mieć urządzenia 

do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezależne 

źródła zasilania w energię. 

Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować: 

a) wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz, ewentualnie, rowów stokowych lub 

poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie 

wód przesączających się i wód opadowych, b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku 

rowów (w granicach od O % do 1,0 %), zależnie od rodzaju gruntu; mniejszy spadek w 

przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych, c) w razie potrzeby - wypełnienie rowów 

poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem, d) ewentualne wykonanie zbiorczego 

odprowadzenia wód. 

UWAGA - W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonane również 

innymi metodami. 

W przypadku gdy dno wykopu znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów 

istniejących budowli, przy odwadnianiu wykopu należy zachować szczególną ostrożność. 

Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu lub 

obiektu powinna być obliczona, lecz nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. 

Rowy stokowe, wykonywane w celu np. ochrony skarp wykopów lub stoków przed erozją 

spowodowaną przez wody powierzchniowe, uniknięcia nadmiernego zawilgocenia skarp oraz 

zapobiegania spływom gruntu, powinny być: 

- możliwie płytkie (głębokość rowów nie powinna przekraczać 40 cm), - dostosowane do 

przejmowania wód opadowych, - szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i 

skarpy rowu, - odsunięte od korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach 

suchych i zwartych i o 4,0 m w gruntach wilgotnych i luźnych, lecz nie mniej niż o wysokość 

skarpy, - starannie wykonane i okresowo oczyszczane. 

Rowów stokowych nie należy łączyć z innymi rowami, a woda powinna być odprowadzana z 

nich w sposób nie powodujący zagrożenia wykonywanych robót ziemnych lub wykonywanych 

obiektów. 

W przypadku wykonywania rowów odwadniających w gruntach o wskaźniku osiadania 

zapadowego imp > 0,02, dno i skarpy rowów powinny być zagęszczone przez ubicie oraz 

umocnione np. przez odarniowanie. Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w 

wykopie można wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

Przy wykonywaniu rowów odwadniających należy sprawdzić, czy nie staną się one przyczyną 

niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w których występują 

grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie spowodują powstania szkód na terenach 

sąsiednich.  Spadek podłużny dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu lub 

umocnienia rowu oraz do chronionych robót ziemnych lub obiektów i nie powinien być mniejszy 

niż 0,2 %. 
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9.3.4.Kształtowanie terenu: 

Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie 

robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych. W celu ochrony 

wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnia otaczającego 

terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren 

robót. W przypadku, gdy w górnej części podłoża występują grunty o współczynniku filtracji 

k10 ~ 10-5 m/s powierzchnię podłoża należy ukształtować ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 

5 %. W razie potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać rowy ochronne zlokalizowane 

poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu.  W przypadku wykonywania nasypu na 

zboczu o nachyleniu większym niż 1 :5, w celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem się 

należy wyciąć w zboczu stopnie o wysokości od 0,5 m do 1,0 m i szerokości od 1 m do 2,5 m, ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach 

mało przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o dużej przepuszczalności 

(co najmniej piaskach średnioziarnistych). 

W przypadkach poszerzania istniejących nasypów należy wykonać stopnie w skarpie nasypu. 

 

9.4.Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak - urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.), - kanały, dreny, - resztki 

konstrukcji, - materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.  W 

przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, znajduje 

się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty 

ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć 

obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, b) zabezpieczyć miejsce, w którym 

nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości 

wojennych, należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a 

miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

 

9.5.Wykopy 

 

9.5.1.Ogólne zasady wykonywania wykopów :  

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom 

wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnić ciśnienie spływowe, które może 

powodować utrudnienie robót i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zbocza. Wykopy 

tymczasowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich 

robót i szybko zlikwidowane przez zasypanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robót. 

Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z 

każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane 
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odprowadzenie wody uniemożliwiające spływanie jej na stopnie położone niżej. Przy ręcznym 

odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m. Ściany 

wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; 

należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 

stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku.  

Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy 

wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które 

mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć. 

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od: 

- rodzaju gruntu, - głębokości wykopu, - wymiarów wykopu w planie, - przewidywanych 

niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, - czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), - 

warunków miejscowych, - kalkulacji kosztów. Obudowa wykopu powinna odpowiadać 

stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiał obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w 

następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. 

Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować 

podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany 

grunt ani inne przeszkody. W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m można wykonać taki 

pas tylko po jednej stronie. W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących konstrukcji, a szczególnie gdy ich głębokość jest większa niż głębokość 

posadowienia tych konstrukcji, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i 

odkształceniem tych konstrukcji. Minimalna odległość krawędzi dna wykopu od pionowej 

ściany fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna wykopu, jeżeli nie przewiduje się 

specjalnych zabezpieczeń, powinna być obliczona. W przypadku wykonywania wykopów 

fundamentowych dla dwóch lub kilku konstrukcji położonych blisko siebie należy rozpoczynać 

roboty ziemne od wykopów dla konstrukcji głębiej posadowionej. W przypadku wykopów o 

głębokości większej niż 1,25 m należy w odstępach do 20 m zapewnić wyjścia z nich przy 

użyciu, np. drabin lub schodków. 

W przypadku, gdy przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót, należy go wykonać do głębokości o ok. 50 

cm mniejszej niż projektowana głębokość dna i dokończyć oraz wykonać ewentualne 

zabezpieczenia dopiero przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W przypadku lokalizacji 

drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu gruntu, należy przeprowadzić obliczenia z 

uwzględnieniem najniekorzystniejszego oddziaływania parcia gruntu przy obciążonym naziomie 

na obudowę wykopu. W przypadku wykonywania wykopów sprzętem przekazującym drgania na 

podłoże gruntowe należy ocenić wpływ tych drgań na istniejące konstrukcje. Dno i skarpy lub 

ściany wykopów stałych należy trwale umocnić. 

 Kategorie urabialności gruntów Grunty i skały podzielono na siedem kategorii w zależności od 

specyfiki i stopnia trudności urabiania w złożu. 

Kategoria 1: Gleba Wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz materiałów nieorganicznych: 

żwiru, piasku, pyłu, iłu, również części organiczne: próchnicę (humus) oraz organizmy żywe. 

Kategoria 2: Grunty płynne Grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę. 

Kategoria 3: Grunty łatwo urabialne a) grunty niespoiste i mało spoiste: grunty frakcji żwirowej 

lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszką do 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, 

zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3 (co odpowiada kuli o 

średnicy'" 0,30 m), b) grunty organiczne o małej zawartości wody, dobrze rozłożone, słabo 

skonsolidowane. 

Kategoria 4: Grunty średnio urabialne a) mieszaniny frakcji żwirowej, piaskowej, pyłowej i 

iłowej, zawierające więcej niż 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, b) grunty spoiste o 
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wskaźniku plastyczności Ip:; 15 %, w stanie od plastycznego do półzwartego, zawierające nie 

więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3, c) grunty organiczne skonsolidowane 

ze szczątkami drzew. 

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej niż 

30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3, b) grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej 

niż 30% głazów o objętości od 0,01 m3 do 0,1 m3 (objętość 0,1 m3 odpowiada kuli o średnicy'" 

0,60 m), c) grunty bardzo spoiste (WL?: 70 %), w stanie od plastycznego do półzwartego (0,50 

?: IL?: O). 

Kategoria 6: Skały łatwo urabialne i porównywalne rodzaje gruntu a) skały mające wewnętrzną 

cementację ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałe, b) 

porównywalne grunty zwięzłe lub zestalone (np. przez wyschnięcie, zamrożenie, związanie 

chemiczne), spoiste lub niespoiste, c) grunty niespoiste i spoiste zawierające więcej niż 30 % 

głazów o objętości od 0,01 m3 do 0,1 m3. 

Kategoria 7: Skały trudno urabialne a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn i dużą 

wytrzymałość strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe, b) zwięzłe, nie zwietrzałe łupki ilaste, 

warstwy zlepieńców, hutnicze hałdy żużlowe itp. 

c) głazy o objętości powyżej 0,1 m3. 

 9.5.2.Wymiary wykopów : 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 

- wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu, -głębokości wykopu, - zakresu i 

technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, - rodzaju gruntu i sposobu 

zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp), - szerokości potrzebnej 

przestrzeni roboczej. Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna 

być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana 

izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m. Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów 

podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 

m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

9.5.3.Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu : 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 

30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. W 

przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 

odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia 

konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-

żwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

9.5.4.Wykopy nie obudowane : 

Wykopy nie obudowane o ścianach pionowych ,wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami 

o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w 

skałach i w gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 

osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie 

jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w 

skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 1,25 m - w gruntach spoistych i w 

mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip::; 10 % (mało spoistych, takich jak piaski 

gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu Wykopy 
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ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione 

wszystkie warunki z 3.4.5.1 i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10 

% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 

twardoplastycznym, b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, c) 1 : 1,25 - 

w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip::; 10% (mało spoistych, jak piaski 

gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających 

powyżej 2 % frakcji iłowej (gliniastych), d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach 

spoistych w stanie plastycznym. 

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 

obliczeń stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 

następujące wymagania: 

- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 

opadowej od krawędzi wykopu, - podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być  

zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy 

skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, - naruszenie stanu naturalnego gruntu na 

powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, - stan skarp należy okresowo sprawdzać w 

zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 

1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m,  

1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 

obliczeniowo. 

9.5.5.Wykopy obudowane : 

Jeśli nie są spełnione warunki podane dla wykopów nie obudowanych , to ściany wykopów 

należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy 

przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć 

stateczność ścian wykopu i ich obudowy. Przy wykonywaniu wykopów obudowanych 

(podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane następujące wymagania: 

- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 10 

cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, - rozpory 

powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, - powinny być 

zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu, - w każdej fazie robót 

pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, - w razie potrzeby 

dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 

3.4.6.3 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia 

wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 

całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

 9.5.6.Składowanie ukopanego gruntu : 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego 

gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu 
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obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o 

nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 do 5 %. 

 Zabezpieczanie skarp wykopów stałych W przypadku wykopów stałych należy zapewnić: 

- stałe odwodnienie wykopu, - zabezpieczenie przed rozmyciem terenu u podnóża i ponad skarpą 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, jeśli projekt nie przewiduje inaczej, - 

zabezpieczenie skarp przed erozją. 

9.5.7.Zasypywanie wykopów : 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobytym 

z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. 

torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 

zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody 

zagęszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno 

być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 

wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. Jeżeli w zasypywanym 

wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania nie powinien 

spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji 

(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 

9.5.8.Rozbiórka obudowy ścian wykopów : 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana etapowo, w miarę 

zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

- 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, - 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

 Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 

bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

 

9.6.Nasypy 

 

9.6.1.Ogólne zasady budowy nasypów  

Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami. Poszczególne warstwy materiału w 

nasypie powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości, jeśli to możliwe. Warstwy materiału 

powinny być układane w zasadzie poziomo. Jednak w celu ułatwienia odprowadzenia wód 

opadowych warstwy z gruntów spoistych o małej przepuszczalności (k10::; 10-5 m/s) powinny 

mieć nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym do 1 0%, a w kierunku 

poprzecznym około 4 do 5 %. Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju 

materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego. Każda 

wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru częściowego. Następna, wyżej 

położona warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 

warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie odbioru. W kształcie nasypu: nachyleniu i 

liniach skarp oraz szerokości i rzędnych korony, należy uwzględnić poprawki na osiadanie 

podłoża i korpusu nasypu.  Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być 

przykryte warstwą ochronną z gruntów sypkich o grubości nie mniejszej niż 0,5 m. Jeżeli w 

układanym materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak rozmieścić 

w nasypie, aby nie powodowały powstawania szkodliwych pustek. Nasypy należy zagęszczać od 

zewnątrz ku środkowi. Materiały, a szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio 

po ułożeniu warstwy. Gdy po zagęszczeniu gruntów spoistych otrzymuje się gładką 
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powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich), należy ją na krótko przed 

ułożeniem warstwy następnej spulchnić na głębokość około 5 cm i, ewentualnie, zrosić wodą w 

celu lepszego połączenie warstw. W przypadku gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jest 

dopuszczalne, musi być ustalona górna granica zagęszczenia. Urządzenia odwadniające podłoże 

gruntowe powinny zapewniać poprawienie warunków wykonania nasypu (np. przez wykonanie 

rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych w podłożu pod nasypem) oraz warunków pracy 

podłoża w czasie eksploatacji nasypu. Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb 

nasypu przez wykonanie np. rowów bocznych, oddzielonych od podnóża skarpy ochronną 

odsadzką gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoża. 

Jeżeli przewiduje się umieszczenie w nasypie konstrukcji i urządzeń, to powinny one być 

wykonane wcześniej niż nasyp, chyba że w projekcie ustalono inaczej. Zagłębienia powierzchni 

terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji należy wypełnić odpowiednim gruntem 

tak zagęszczonym, aby miał takie same właściwości jak grunt przyległy. Jeżeli to konieczne, 

wierzchnią warstwę podłoża nasypu należy zagęścić według wymagań dla nasypu, a następnie 

powierzchniowo (na głębokość od 5 cm do 10 cm) spulchnić w celu lepszego związania z 

nasypem. Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) i glebę, zalegające w podłożu nasypu, 

jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, należy usunąć i zastąpić nasypem z odpowiedniego 

materiału. Jeśli obecność słabych gruntów ujawniono dopiero w fazie wykonywania robót 

ziemnych, roboty należy przerwać do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania. Jeśli 

projekt przewiduje pozostawienie gruntów słabych w podłożu nasypu, należy wykonać 

odpowiednie zabiegi, zapewniające wymaganą nośność podłoża. Urządzenia pomiarowe, które 

zostały wbudowane w nasyp w celu obserwacji osiadania, przesunięć itp. należy chronić przed 

uszkodzeniem i zmianą położenia. W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo 

zróżnicowanym uziarnieniu należy zapobiegać ich rozsegregowaniu się podczas wyładowywania 

ze środków transportowych. Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy styku 

z innymi gruntami, z podłożem oraz konstrukcjami betonowymi. 

9.6.2.Dobór materiałów na nasyp: 

 Do budowy nasypów należy stosować materiały ziarniste o możliwie najbardziej 

zróżnicowanym uziarnieniu. 

Można stosować: 

- grunty ziarniste, - grunty spoiste i organiczne, - materiały przemysłowe i odpadowe. 

Bez ograniczeń można stosować grunty z twardych gatunków skał: głazy, kamienie oraz żwiry, 

piaski i piaski gliniaste. Grunty spoiste i organiczne oraz materiały przemysłowe, takie jak lekkie 

kruszywa, lub odpadowe, takie jak selekcjonowane odpady z kopalni węgla i sproszkowane 

popioły z elektrowni, można stosować w określonych warunkach, przy spełnieniu specjalnych 

wymagań ustanowionych dla tych materiałów. Wymiar ziaren gruntu stosowanego do budowy 

korpusu nasypu w zasadzie nie powinien przekraczać 200 mm. Stosowanie gruntów o wymiarze 

ziaren do 500 mm dopuszcza się pod warunkiem wypełnienia przestrzeni między nimi gruntem o 

drobniejszym uziarnieniu. W dolnej części nasypu mogą być pozostawione pojedyncze głazy i 

bloki skalne o wymiarach większych niż 500 mm, gdy miąższość warstwy nasypu ponad nimi 

wynosi co najmniej 2 m i gdy możliwe jest zagęszczenie gruntu wypełniającego puste 

przestrzenie między nimi. Należy wówczas ustalić specjalne zabiegi umożliwiające zagęszczenie 

gruntu. Jeśli miejscowe materiały w stanie naturalnym nie są odpowiednie do budowy nasypu, 

należy rozważyć możliwość polepszenia ich właściwości i zagęszczalności .Do wykonania 

nasypów nie należy stosować bez specjalnych zabiegów - gruntów pęczniejących i 

rozpuszczalnych w wodzie, - iłów i glin zwięzłych o granicy płynności WL powyżej 65 %, - 

gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, - gruntów zanieczyszczonych 

(zawierających odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew, śnieg, lód lub torf itp.), - gruntów 
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zamarzniętych. Grunty organiczne (namuły, torfy, gytie) i materiały o gęstości objętościowej 

szkieletu gruntowego poniżej 1,6 g/cm3 można stosować tylko w szczególnych przypadkach, np. 

do budowy nasypów na słabych gruntach. W przypadku, gdy w projekcie nie określono rodzaju 

materiałów do budowy nasypu, można posługiwać się informacjami podanymi w załączniku A. 

 

9.6.3.Rozmieszczenie gruntów w nasypie 

 Rozmieszczenie gruntów w nasypie zależy od przeznaczenia i funkcji nasypu, warunków 

terenowych i klimatycznych, możliwości wyboru materiałów oraz od innych ewentualnych 

czynników. Gdy projekt nie określa rozmieszczenia różnych gruntów w nasypie, należy 

przestrzegać następujących reguł: 

- do głębokości przemarzania nasypu zaleca się stosowanie gruntów niewysadzinowych (grunty 

wątpliwe pod tym względem można stosować tylko w korzystnych warunkach wodnych), - 

grunty spoiste o wilgotności naturalnej bliskiej wilgotności optymalnej, które nie wymagają 

dodatkowych zabiegów w celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, można 

wbudowywać na dowolnym poziomie nasypu, ale zaleca się wbudowywanie ich poniżej 

głębokości przemarzania,  

- grunty o różnych właściwościach, jeśli to możliwe, powinny być układane jednolitymi 

warstwami na całej szerokości nasypu, - jeśli warstwy nie są jednolite, to grunty mniej 

przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej 

przepuszczalne bliżej skarp, - w celu zapewnienia odpływu wody przez skarpy, warstwy 

gruntów bardziej przepuszczalnych powinny być układane poziomo na całej szerokości nasypu, - 

skład jednolitych warstw w nasypach z różnych materiałów należy tak ustalać, aby nie 

dochodziło do zmieszania gruntów, jeśli to jest niepożądane; warstwy gruntów o różnych 

właściwościach, które nie powinny się ze sobą zmieszać, należy oddzielić, - grunty ułożone obok 

siebie w nasypie powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek filtracji nie powstawały kawerny 

lub rozmycia, - grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek, gniazd lub 

warstw ułatwiających poślizg bądź filtrację wody; aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i 

soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę, nie należy dopuszczać do 

przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej przepuszczalności. 

9.6.4.Dobór technologii układania i zagęszczania nasypu : 

Procedury układania i zagęszczania nasypu powinny zapewniać stateczność nasypu podczas 

całego okresu budowy i nie wywierać niekorzystnego wpływu na naturalne podłoże pod 

nasypem bądź na konstrukcje i urządzenia umieszczone w nasypie. 

Kryteria zagęszczenia należy ustalać dla każdej strefy lub warstwy, w zależności od 

przeznaczenia nasypu i wymagań co do jego zachowania. W celu opracowania właściwej 

procedury zagęszczania i ustalenia kryteriów kontroli należy wykonywać próbne zagęszczanie 

(próbny test polowy zagęszczania) z użyciem materiału, który ma być zastosowany, oraz sprzętu, 

którym materiał będzie zagęszczany w nasypie. 

 9.6.5.Zagęszczanie nasypów :  

Przy zagęszczaniu nasypów należy przestrzegać następujących zasad: 

a) każda warstwa materiału w nasypach lub zasypkach powinna być zagęszczona mechanicznie 

lub ręcznie; 

b) ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy 

czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; 

ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm ślady 

poprzednie; 

c) miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na podstawie 

próbnego zagęszczania; 
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d) miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm; 

e) zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is lub stopnia 

zagęszczenia ID (w przypadku gruntów niespoistych), modułów odkształcenia (w przypadku 

gruntu zawierającego kamienie) bądż innych wybranych parametrów; 

f) wymaganą wartość parametru zagęszczenia należy ustalać w zależności od przeznaczenia 

nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i możliwości prowadzenia kontroli 

zagęszczenia; 

g) zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 

nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu; 

h) czas pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem 

warstwy następnej powinien być jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie może być spełniony, 

zagęszczoną warstwę gruntu należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi; 

i) w czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 

Zaleca się, aby wilgotność gruntów spoistych wynosiła Wn = Wopt ± 2 %, z wyjątkiem 

gliniastych pospółek, żwirów i rumoszy, dla których zaleca się wn::: 0,7 Wopt (górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających). 

W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność naturalną znacznie wyższą lub niższą od 

dopuszczalnej, przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie lub nawilżyć przez  

zraszanie wodą. Podczas wykonywania nasypu powinna być przestrzegana równomierność 

zagęszczenia każdej warstwy gruntu. Wskaźnik zagęszczenia nasypów, na których mają być 

posadowione fundamenty konstrukcji, nie powinien być mniejszy niż 0,97. Należy też 

wykluczyć wystąpienie nadmiernych różnic osiadań w obrębie nasypu. Przy wstępnym ustalaniu 

miąższości warstw i liczby przejazdów maszyny zagęszczającej można korzystać z informacji 

podanych w załączniku B normy PN „Roboty ziemne”  

9.7.Zabezpieczenie budowli ziemnych i robót 

 

Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu należy 

umocnić bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami. 

W przypadku gdy trwałe zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania 

właściwego umocnienia należy tymczasowo zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę 

nasypów przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych.W przypadku uszkodzenia 

warstwy, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, należy ją 

usunąć. Po długiej przerwie roboczej przed wykonaniem umocnień konieczne jest sprawdzenie 

jakości nasypu i przywrócenie mu stanu i wymiarów zgodnych z projektem. 

9.7.1.Roboty ziemne w okresie mrozów 

W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu 

warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym 

zagęszczeniu. W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W 

przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 h) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być 

przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą 

spulchnionego gruntu. Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 

powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozów nie powinno być 

wykonywane wyrównanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych. 
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9.8.Tolerancje geometryczne 

 Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli 

ziemnych powinny być określone w projekcie. Jeśli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to 

odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

± 0,02 %  ,± 0,05 %  ,±4 cm , ± 5 cm , ± 3 cm  ,± 5 cm  ,±2 ,+5cm  ,± 5 cm  ,± 15 cm , ± 5 cm + 

10 cm , ± 10 %  ,+ 5 % , + 10 %  ,± 5 cm , ± 15 cm dla spadków terenu, dla spadków rowów 

odwadniających, dla rzędnych w siatce kwadratów 40 m x 40 m, dla rzędnych dna wykopu 

fundamentowego, dla rzędnych dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych, dla rzędnych 

dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia, dla rzędnych korony 

nasypu budowlanego, dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów 

o szerokości dna poniżej 1,5 m, dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 

1,5 m, dla odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów 

podziemnych, dla wymiarów w pionie wykopów dla przewodów podziemnych, dla nachylenia 

skarp wykopów fundamentowych, dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych, 

dla nachylenia skarp stałego odkładu, dla szerokości korony nasypu budowlanego, dla szerokości 

podstawy nasypu budowlanego. 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 7. 

Kontrola robót ziemnych obejmuje : 

10.1.Kontrolne badania geotechniczne 

Badania podłoża gruntowego Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować 

rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw 

gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków 

wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 

Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją 

geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych, i z 

projektem robót ziemnych. 

 Badania gruntów w wykopach Badania gruntów w wykopach powinny być wykonywane w celu 

sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, 

jeśli to potrzebne, dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. 

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej 

budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 

Badania zagęszczenia nasypów Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na 

podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary 

mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów spoistych). 

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej 

zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczać przy powtórnym obciążeniu 

statycznym płytą. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można 

przyjmować wartość stosunku modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 

W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów 

zawierających dużą ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania 

zagęszczenia nie jest odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczania, badania po zagęszczeniu 



STW i OR – Roboty ziemne 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 47 

 
  

można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie 

przeprowadzano zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub 

porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym 

przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 

 Badania specjalne W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w 

czasie jej wykonywania, w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary 

zwierciadła wody gruntowej w podłożu gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, 

badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, pomiary osiadania lub przemieszczeń 

poziomych podłoża i nasypu itp. 

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów powinien być określony w projekcie. 

10.2.Kontrola wykonania robót ziemnych 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać 

projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 

10.3.Kontrola robót przygotowawczych  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały 

wykonane zgodnie z projektem i wytycznymi określonymi dla robót przygotowawczych. 

 10.4.Kontrola wykonania wykopów i ukopów  

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami 

podanymi w specyfikacji dla wykopów i ukopów   , ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

- zabezpieczenie skarp wykopów, - obudowę ścian wykopów, - prawidłowość odwodnienia 

wykopu, - dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, 

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.). 

W przypadku sprawdzania ukopu należy ocenić: 

- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, - stan równowagi skarp i 

zboczy, - stan odwodnienia, - uporządkowanie terenu wokół ukopu. 

 10.5.Kontrola materiałów w złożu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy przeprowadzić kontrolne badania złóż, z 

których materiały mają być pobierane. 

Badania powinny być przeprowadzone co najmniej 1 raz w każdej partii materiału pochodzącej z 

nowego źródła i nie rzadziej niż raz na każde 1 000 m3 objętości materiału. Próbki do badań 

należy wybierać na podstawie oceny wizualnej i analizy makroskopowej. 

10.6.Kontrola wykonania nasypów  

Należy sprawdzić zgodność wykonania nasypów z projektem i z wymaganiami podanymi w 

niniejszej specyfikacji , a przede wszystkim: 

- jakość materiałów wbudowanych w nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, - 

prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie, - prawidłowość wykonania 

poszczególnych warstw gruntu: jakość i dokładność zagęszczania oraz odwodnienie 

poszczególnych warstw, - dokładność wykonania nasypu. 

Kontrola jakości zagęszczenia nasypu powinna prowadzić do ustalenia wartości odpowiedniego 

w danym przypadku parametru zagęszczenia warstw we wznoszonej budowli ziemnej, a w 

niektórych przypadkach, przy zastosowaniu właściwej interpretacji, także do wyznaczenia 

wartości uogólnionego parametru zagęszczenia dla całej budowli lub jej części. 

Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinien zależeć 

od rodzaju i właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Jeśli 

projekt nie przewiduje inaczej, częstość badań zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza 
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niż: 1 test na 1 000 m3 objętości nasypu oraz 3 testy w każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz 

nie rzadziej niż 1 test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Liczba testów zagęszczenia zasypki nie 

powinna być mniejsza niż: 3 testy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 1 test co 30 

m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla przewodów. 

Kontrolę jakości zagęszczenia należy prowadzić: 

a) bieżąco (kontrola bieżąca) - w celu sprawdzenia, czy zostało osiągnięte wymagane 

zagęszczenie danej warstwy, b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola 

powykonawcza) - w celu uzyskania informacji o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub jej 

częściach (w tym przypadku wyniki powinny być opracowane statystycznie) bądź w celu 

wykrycia miejsc słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu; 

c) w trakcie użytkowania istniejących obiektów (kontrola eksploatacyjna) - zwykle gdy powstają 

obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym 

zagęszczeniem gruntu. Należy uwzględniać fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i 

eksploatacyjnej może być zmniejszona wskutek ograniczonych możliwości badania 

zagęszczenia na dużych głębokościach lub z innych możliwych przyczyn.Zakres i termin 

przeprowadzania kontroli Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być 

przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości 

wykonania robót przy odbiorze końcowym. 

Termin przeprowadzenia określonej kontroli powinien być ustalony w projekcie. Jeżeli w 

projekcie nie ustalono inaczej, terminy przeprowadzania kontroli robót można przyjmować 

orientacyjnie wg tablicy C.1 podanej w załączniku C do PN „Roboty ziemne” . Odstępstwo od 

projektu Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i 

przygotowawczych muszą być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. Oględziny zewnętrzne i 

kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania 

robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie 

wykonywania robót 

 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr ) , m3(metr sześcienny ) , m2 ( metr kwadratowy) 

 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 

12.2. Sposób odbioru robót 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 

zgodnie z umową  i dokumentacją techniczną ,a także z warunkami określonymi w Dziale I – 

Warunki ogólne , pkt. 9.  

Odbiór robót ziemnych obejmuje 

 

12.2.1.Odbiór materiałów 
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Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i 

badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a 

najpóźniej przed ich wbudowaniem. 

W przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju 

robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego 

właściwości zgodnie z wymaganiami. 

Odbiór częściowy robót Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót 

ulegających zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji 

lub nasyp, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające 

znajdujące się w nasypie, itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 

Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich 

zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji robót ziemnych , łącznie z 

protokołami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonanych robót. 

W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe 

badania. Należy sporządzić dokumentację powykonawczą. 

12.2.2.Ocena wyników odbioru  : 

Jeżeli wszystkie przewidziane powyżej  badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 

końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w niniejszej 

normie, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 

wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i 

normami należy poprawić w ustalonym terminie.  Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal 

wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić pod względem bezpieczeństwa 

konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za 

mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji.  W przypadku 

wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków wodno-

gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po 

uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, 

która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla 

robót lub konstrukcji. 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
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14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

14.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 

2003r) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 
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Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót 

 

Dział III 

 

CPV 45422000-1 Roboty betonowe. Deskowania dla robót betonowych 

CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji budowlanych 

CPV 45262311-4  Roboty betonowe 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wszelkie roboty betonowe i żelbetowe 

konstrukcyjne i nie konstrukcyjne, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego 

określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne, punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne, 

pkt. 1.5 

1.4.1. beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg /dm3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.1.4.3. 

zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.4. zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.4.5. urabialność mieszanki betonowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełnienia formy 

przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

1.4.6. konsystencja mieszanki betonowej - stopień jej ciekłości. 

1.4.7. zawartość powietrza w mieszance betonowej - objętość powietrza w zagęszczonej 

mieszance, z pominięciem powietrza w porach kruszywa. 

1.4.8. zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika transportowego. 

1.4.9. partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż I miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.10. klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

(np. beton klasy B25 przy RbG=25 MPa). 

1.3.11. wytrzymałość gwarantowana Rb G - wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do 

minimalnej wytrzymałości betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzgl4dnieniem liczby próbek, przy 

założonej wadliwości 5% oraz przy poziomie ufności co najmniej 0,5. 

1.4.12. nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 

masy w stanie suchym. 
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1.4.13. stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze f oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.14. stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.15. warunki dojrzewania betonu - warunki, w których znajduje się beton w okresie od jego 

wykonania do 28 dni lub innego terminu określonego warunkami technologicznymi. Rozróżnia 

się następujące warunki: 

-laboratoryjne - temperatura 18 ±2
o
C i wilgotność względna powietrza powyżej 90%,  

- naturalne - temperatura średnia dochowa nie niższa niż l0°C, 

- obniżonej temperatury - temperatura średnia dobowa od 5 do 10°C,  

- zimowe - temperatura średnia dobo-a poniżej 5°C, 

- podwyższonej temperatury - występujące w procesie przyspieszonego dojrzewania. 

1.4.16. pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, 

przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu. 

1.4.17. siatki zbrojeniowe - płaskie elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i 

poprzecznych, połączonych za pomocą zgrzewania; kształt i wymiary siatek, rozstawy i średnice 

prętów powinny być zgodne z wymaganiami projektu oraz wymaganiami technologicznymi. 

1.4.18. spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą 

spawania lub zgrzewania. 

1.4.19. cięgna sprężające - druty, liny lub pręty pojedyncze lub w postaci wiązek (kabli) ze stali 

o wysokiej wytrzymałości, ukształtowane i naprężone odpowiednio do wymagań projektu 

1.4.20. klasa stali - określenie własności mechanicznych stali wg PN-82/H-93215, oznaczone 

literą A i cyfrą O lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N), np. A-III. 

1.4.21. stal o wysokiej wytrzymałości - stal o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie, 

wynoszącej nie mniej niż 1000 MPa; stal o wysokiej wytrzymałości nie jest objęta podziałem na 

klasy. 

1.4.22. wytrzymałość charakterystyczna stali (na rozciąganie Rok, R,.k - wytrzymałość równa: 

• w przypadku stali klas od A-O do A-IIIN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej 

lub umownej granicy plastyczności stali wg PN-82/H-93215, 

• w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta 

wytrzymałości stali na rozciąganie 

1.4.23. wytrzymałość obliczeniowa stali (na rozciąganie Ra, Rv,. i na ściskanie Ra, Rvc)- 

wytrzymałość przyjmowana przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji, otrzymywana 

przez podzielenie wytrzymałości charakterystycznej przez 

współczynnik materiałowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa) dla stali γa . 

1.4.24. współczynniki materiałowe (γblub γbb dla betonu i γa dla stali) - częściowe współczynniki 

bezpieczeństwa uwzględniające możliwość występowania wytrzymałości materiałów niższych 

od wartości charakterystycznych, a także rodzaj zniszczenia konstrukcji (bez lub z 

ostrzeżeniem). 

1.4.25. współczynniki korekcyjne (Mb dla betonu i ma dla stali - współczynniki zmniejszające 

lub zwiększające wytrzymałości materiałów, przyjmowane do obliczeń ze względu na 

specyficzne cechy konstrukcji lub sposób jej obciążenia. 

 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
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5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

6.2. Materiały do wykonania robót szalunkowych 

Tarcica stosowana do wykonywania deskowań powinna być iglasta, sortowana 

wytrzymałościowo lub w uzasadnionych przypadkach ogólnego przeznaczenia, odpowiadająca 

wymaganiom aktualnych norm. Stojaki stanowiące podpory deskowania (kiedy nie może być 

zastosowane podwieszenie deskowań) powinny być z okrąglaków o średnicy 8 - 15 cm. W 

uzasadnionych technicznie przypadkach mogą one być z krawędziaków o przekroju 10 x 10 do 

16 x 16 cm i ustawione na podłożu na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub na 

podkładkach z kawałków desek grubości _i2-36 mm z podklinowaniem zapewniającym 

rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą płaszczyznę podłoża. Zaleca się 

zamiast stojaków drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocą stężeń 

poziomych z rur i złączy stalowych 

Materiałem zastosowanym do robót szalunkowych indywidualnych  niniejszej specyfikacji są: 

- krawędziaki , bale , deski , łaty , listwy wykonane z drewna iglastego 

- płyty ze sklejki wodoodpornej 

- płyty OSB wodoodporne 

- śruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121. 

- nakrętki do śrub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151. 

- podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010. 

- wkręty do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504, PN-72/M-82505. 

- gwoździe - wg BN-71/5028-12. 

- wkładki, nakładki itp. Łączniki 

6.3.Stal Zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa do elementów żelbetowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-B-03264:2002  oraz parametrom określonym w projekcie. Właściwości stali powinny 

odpowiadać wymaganiom  PN-82/H-93215. 

6.3.1. Stosowane klasy i rodzaje stali.  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosować należy pręty ze stali klas A-O, A-I All, A-III i 

A-IIIN oraz z drutu o własnościach mechanicznych określonych wg PN-82/H-93215. Do 

zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane również inne rodzaje stali po ich 

dopuszczeniu przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą. 

 

6.3.2.Wytrzymałości charakterystyczne i wytrzymałości obliczeniowe.  

Wytrzymałości charakterystyczne stali odpowiadają: 
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• w przypadku stali klas od A-O do A-IITN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej 

lub umownej granicy plastyczności stali, 

•  w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta, 

wytrzymałości stali na rozciąganie. 

Wytrzymałości obliczeniowe stali określa się dzieląc wytrzymałości charakterystyczne przez 

współczynniki materiałowe (częściowe współczynniki bezpieczeństwa) dla stali γa o 

wartościach: 

γa = 1,15 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymałości charakterystycznej Rak _< 420 MPa, 

γa = 1,20 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymałości charakterystycznej 420 MPa < Rak _< 600 

MPa, 

γa = 1,25 - dla stali sprężającej o wytrzymałości charakterystycznej Rvk > 600 MPa. 

Wytrzymałości obliczeniowe stali należy mnożyć dodatkowo przez współczynniki korekcyjne 

mo podane w 2.1.3. 

6.3.3. Współczynniki korekcyjne do wytrzymałości stali.  

Wartości wytrzymałości charakterystycznych i obliczeniowych stali dla stanów granicznych 

nośności należy mnożyć przez następujące współczynniki korekcyjne ma: 

mQ, = 1,15 - w przypadku jednokrotnego obciążenia krótkotrwałego (nagle przyłożonego), 

mQ, = 0,8 - dla drutów i lin ze stali o wysokiej wytrzymałości ze względu na charakter ich pracy 

w konstrukcji, mp; - wg PN-84/B-03264 pkt. 7.2.2 - w przypadku działania obciążeń 

wielokrotnie zmiennych.Współczynniki sprężystości  stali należy przyjmować równe: 

- dla stali klas od A-O do A-III Ea - 210 000 MPa,  

- dla drutów ze stali wysokiej wytrzymałości Ev - 200 000 MPa, 

- dla lin Ev - 180 000 MPa. 

6.4. Beton 

Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytwórni zgodnie z normą PN-B-06250 i dostarczony na 

budowę , o parametrach określonych w dokumentacji projektowej i STW i OR 

6.4.1 Cement do betonu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków    

mineralnych wg normy  PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

            -marki „25”-do betonu klasy B7,5-B20 

            -marki „35”-do betonu klasy wyższej niż B20 

6.4.2.Kruszywo do betonu 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997,z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

6.4.3.Woda zarobowa do betonu 

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 

zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu, 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się 

stosowanie kruszywa marce nie niższej niż 20. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
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Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: - składu ziarnowego wg P:~-9 1/B-06714/15, 

- kształtu ziarn wg PN-78/f,,-06714/16, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczem obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodatek odpowiednich frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

6.4.4. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne.  

Rodzaje dodatków mineralnych (np. popiołów lotnych) i domieszek chemicznych, 

polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu, jak również ich ilości i sposoby 

stosowania powinny być zgodne z decyzjami (świadectwami) placówek naukowo-badawczych, 

upoważnionych do dopuszczania do powszechnego stosowania nowych materiałów i wyrobów 

w budownictwie. 

Stosowanie popiołów lotnych powinno być zgodne z instrukcją ITB nr 206/77. 

Kontrola dodatków i domieszek powinna być wykonywana zgodnie z wymienionymi wyżej 

decyzjami i instrukcją. 

Zaleca się sprawdzanie doświadczalne skuteczności działania dodatków i domieszek przy 

ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 

Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania obiektów przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi, wymagają sprawdzenia poziomu stężenia zawartych w nich naturalnych 

pierwiastków promieniotwórczych wg instrukcji ITB nr 234/80. 

 

7.Sprzęt 

Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać  dowolnymi sprzętem mechanicznym 

typu  samochody samowyładowcze , koparki liniowe , spycharki  , a także narzędziami ręcznymi 

spełniającymi  wymagania określone w STW i OR – Warunki ogólne  , pkt. 4  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich szalunkowych, betonowych i zbrojarskich 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

7.2. Deskowania systemowe i wielokrotne. 

1. Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, 

aby mogło przenosić obciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robot betonowych, (np. taczki, wózki, wibratory, zsyparki), 

- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej 

lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

- masą zbrojenia konstrukcji, 

- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 
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2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń 

omówionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność 

konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

4. Deskowania belek, łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4,0 m powinny być wykonane ze 

strzałką "podniesioną" odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki, tj. 

podniesienia deskowania, powinna być określona w instrukcji dla danego rodzaju deskowania. 

5. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 

techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie 

deskowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru 

technicznego w dzienniku budowy. 

 

Dopuszcza się stosowanie następujących deskowań systemowych i wielokrotnych 

 deskowania przestawne 

 deskowania ślizgowe 

 deskowania przesuwne 

-  deskowania z elementów wielkowymiarowych 

-  deskowania z tarcz średniowymiarowych 

-  deskowania ślizgowe z gotowych elementów 

-  deskowania przesuwne z gotowych elementów 

7.3 Sprzęt do robót zbrojarskich 

 Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 

następujące urządzenia: 

-urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 

dostarczanych w odcinkach prostych, 

-urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość, 

-urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 

-urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięci 

może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. Zbrojarnie powinny być 

wyposażone w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzające siatki 

i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny być wyposażone w : 

-zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe, 

-zgrzewarki elektryczne doczołowe, 

-agregaty spawalnicze, 

-piece do suszenia elektrod, 

-pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod. 

 

7.3. Sprzęt do robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak też w czasie 

transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach betonowych powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

W przypadku wykonywania betonu na budowie należy stosować betoniarki o wymuszonym 

działaniu (mieszarki wolno spadowe są niedopuszczalne). 
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Wykonawca powinien wykonać roboty betonowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o 

odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o  

    konsystencji gęstoplastycznej 

-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 

-    zacieraczki do betonu 

- deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem 

materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

- żuraw samochodowy 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce 

      mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów szalunkowych i deskowań 

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać 

się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. 

8.3.Transport zbrojenia 

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być 

przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i 

deformacji. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków 

transportu. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i zwinięte drutem. 

Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10 

-  20 szt. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, 

powinien być oznakowany przymocowaną do niego przywieszką zawierającą: 

- znak wytwórcy, 

- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu. 

- zaświadczenie producenta jakości wyrobu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji tej 

pakiety należy podnosić za pomocą 4 zawiesi. Zawiesia lub haki należy zaczepić o pręty 

podłużne o większej średnicy. 
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8.4. Transport mieszanki betonowej 

W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się stosowanie 

następujących środków transportowych: 

 taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m
3
, wzniesieniu terenu do 40% i 

spadku do 10%, 

 wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m
3
, 

przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyżej, 

 transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach 

betonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

 przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu, 

 wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości 

przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże, 

 pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz 

przy odległości do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej. 

 Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować : 

 naruszenia jednorodności masy, 

 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki 

w stosunku do założonej projektem może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

Dla betonów giętych badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 

 dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6, 

 dla betonów wilgotnych ± 10-15. 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 

następujących warunków 

- Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka 

opadowego ), 

- Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, pochylenia przenośnika nie 

powinien być większy niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy transporcie w dół, 

- Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 

materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej. 

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg 

odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urządzenia. 

Mieszanka betonowa powinna być dowożona betonowozami. Ilość betonowozów powinna być 

tak dobrana, aby zapewnić szybkość betonowania z uwzalędnieniem odległości dowozu, czasu 

wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy. 

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinny 

powodować: - segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granice określone w wymaganiach technologicznych. 

Czas transportu i wbudowania nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C, 



STW i OR – Roboty betonowe i żelbetowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 61 

 
  

- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C, 

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1.Deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 

nietypowych deskowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo 

oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-

03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 

świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 

szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 

deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 

Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 

wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny 

być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 

wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 

belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. ich 

dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby 

wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 

konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim rusztowań powinna być 

stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 

masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

Dopuszcza się następujące typy deskowania : 

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym 

użyciem materiałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, 

żelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych 

(zwykłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub 

celowością gospodarczą. Deskowanie indywidualne z drewna lub z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych i innych wykonane na miejscu robot betonowych lub 

żelbetowych powinno być stosowane w przypadkach konieczności technicznej lub celowości 

gospodarczej. Konstrukcje deskowania i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z 

projektem i ogólnymi wymaganiami podanymi w p. 5.1. Stężenia stojaków drewnianych 

przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach powinny być z desek grubości 

co najmniej 25 mm. Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka 

jak najbliżej górnego i dolnego ich końca. Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia 

poziome i ukośne powinny zapewnić sztywny układ trójkątny. W przypadku gdy w jednej 

płaszczyźnie nie ma ciągłych leżni, funkcję prętów poziomych w układzie trójkątnym powinno 

spełniać deskowanie. Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1 -1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 

500 daN/m
2
 stojaki powinny być rozstawione co 0,8 m.  Rozbiórkę rusztowania należy 

rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowania. 

b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości 

wielokrotnego użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania 
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powtarzalnych układów konstrukcji betonowych  lub żelbetowych, deskowania już z gotowych 

elementów dzielą się na: 

 deskowania przestawne 

 deskowania ślizgowe 

 deskowania przesuwne 

 

Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako : 

- Deskowania z tarcz średniowymiarowych  deskowanie z tarcz, których ciężar nie może być 

większy niż 60 kg , dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających się 

elementów jednakowych lub podobnych układów konstrukcyjnych, przy ewentualnym 

przystosowaniu tylko niektórych tarcz. Układ tarcz tych deskowań w rozwinięciu powinien być 

ustalony przed rozpoczęciem montażu deskowań. 

Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach: 

- W układzie tarcz pionowym do wykonania budynków o jednakowej wysokości 

powtarzalnych kondygnacji 

- W układzie tarcz poziomym do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz różnych 

wysokościach kondygnacji. 

Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny 

odpowiadać zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków. 

Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, 

szerokość tarcz układu poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany. 

- Deskowania z elementów wielkowymiarowych deskowania z elementów dostosowanych 

całkowicie do układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do 

przestawiania za pomocą urządzeń mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna 

stanowić część projektu budowlanego. 

Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek 

sosnowych, świerkowych lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV 

oraz materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich 

słojach i płyty pilśniowe odpowiadające PN-69/7122-11, o grubości zapewniającej całkowitą 

sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie 

z desek powinny być impregnowane. Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny być 

wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia 

z blachy stalowej grubości min. 1 mm Kraty powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz 

sąsiednich. 

- Całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny 

przekraczać 60 kg. 

- Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania 

oraz wykluczać deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem 

cementowym i trudność ich czyszczenia. 

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego 

zestawu tarcz deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla 

ułożenia dla ułożenia na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako 

konstrukcji nośnej pomostu roboczego przy betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu 

deskowań przestawnych przed przystąpieniem do betonowania ścian powinna być sprawdzona 

dokładność wykonania połączeń wszystkich tarcz oraz prawidłowość ustalenia płaszczyzn 

deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być ponumerowane. W przypadku 
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powtarzalnych układów ścian na wyższych kondygnacjach układ tarcz przestawnych deskowań 

powinien być zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami 

powinny umożliwiać  wykonanie różnych grubości ścian betonowych przewidzianych w 

dokumentacji technicznej budynków. Poza tym powinny zabezpieczać wzajemną niezmienność 

zmontowanego zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowań powinny być  

usztywnione podporami zabezpieczającymi je bądź przed przesunięciem lub odchyleniem od 

pionu, bądź zwichrowaniem deskowań w stosunku do wytrasowanej linii ścian. 

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny 

przekraczać w szerokości tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być 

różnokierunkowe, aby na całej długości budynku różnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 

cm. W tym celu należy ściany długie podzielić na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności 

ustawić skrajne tarcze tych odcinków. 

- Deskowania ślizgowe z gotowych elementów.- do wykonania konstrukcji żelbetowej w    

  deskowaniu ślizgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań. 

- Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne) 

- Na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne 

Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych technicznej budynku projektowanego 

do wykonania tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej dokumentacji 

bez uzgodnienia z właściwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku 

stosowania deskowań ślizgowych typowych, używanych już na innych budowach i konieczności 

wymiany elementów uszkodzonych, elementy zamienne powinny być wykonane ściśle wg. 

wzoru elementów nieuszkodzonych. Materiały do deskowań ślizgowych. Konstrukcje ram 

podnośników śrubowych należy wykonywać z drewna sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz 

deskowania należy wykonywać z desek sosnowych kl. III, jednostronnie struganych, pozostałe 

zaś elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowań i pomostów z drewna tartego 

sosnowego, jodłowego i świerkowego kl. IV. Tarcze deskowań powinny być  impregnowane 

olejem mineralnym na gorącą. Śruby w złączach poszczególnych elementów deskowań i 

rusztowań powinny mieć  średnicę nie mniejszą niż 16 mm i odpowiadać  PN-74/M-82101. 

Średnica stalowych wieszaków w podwieszonych rusztowaniach nie powinna być mniejsza niż 

16mm oraz średnica wieszaków w ramach podnośników i przy tarczach niż 20mm. Pręty niosące 

podnośników śrubowych powinny być wykonane ze stali St37a o średnicy nie mniejszej niż 24 

mm i nie większej niż 28 mm w zależności od ich rozstawu i wielkości obciążeń. Wszystkie 

nakrętki powinny być wykonane fabrycznie. Wszystkie części stalowe konstrukcji deskowań i 

rusztowań ślizgowych powinny być powleczone lakierem asfaltowym, z wyjątkiem gwintów, 

które należy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje ram podnośników 

hydraulicznych należy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta powinna być 

dostosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuż jej poprzeczek dla regulacji 

rozstawu tarcz deskowania w  dostosowaniu do grubości betonowanej ściany konstrukcji. Tarcze 

deskowań mogą być wykonane z desek , jak podano w lub z blachy stalowej o grubości od 1 do 

3 mm. W obu przypadkach tarcze powinny być umocowane do słupków w sposób 

umożliwiający ich łatwy montaż i demontaż. Średnica prętów niosących powinna być 

dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w podnośnikach hydraulicznych, rozstaw 

podnośników zaś taki  aby maksymalne robocze obciążenie prętów niosących nie przekraczało 

obciążenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych deskowań. 

Montaż deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach. 

- Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przyobiektowym poszczególnych 

elementów w zespoły odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi 

znajdującego się na budowie sprzętu montażowego. 
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- Montaż zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu. 

Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych orz ich scalone zestawy powinny być 

wykonane ściśle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. 

Scalone i sprawdzone zestawy powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na 

podstawie ślizgu, zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w 

szczególności odkształcenia pionowej zbieżności poszycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia 

deskowania o beton. Montaż scalonych zestawów na podstawie wyjściowej ślizgu powinien być 

wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wykonania budowy tą 

metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami powinna być 

przeprowadzona dokładna kontrola prawidłowości wykonania wszystkich połączeń, poziomego, 

pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w 

przypadku stosowania podnośników hydraulicznych sprawności działania pompy, silnika, całej 

instalacji. Takie samo sprawdzenie powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej 

warstwy wzdłuż wszystkich ścian i podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 

0,5m. Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych w czasie 

wykonywania robót powinno być zabezpieczone przez:  

- Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania. 

- Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy 

podnoszeniu ręcznym posuw tylko na komendę) 

- Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych. 

 Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie 

budynku, w czasie ich posuwu, warunkuje ich dokładność  pionowego wykonania ścian. 

Urządzenia kontrolne poziomu powinny być stale umocowane przy podnośnikach narożnych 

wszystkich pólpomostów roboczych, a działanie ich powinno umożliwiać jednoczesne 

sprawdzenie poziomu oraz wielkości posuwu poślizgu na całym rzucie budynku. Urządzenie to 

powinno być zabezpieczone przed możliwością przypadkowego zniekształcenia wielkości 

pomiarów. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powinny być  założone co 

najmniej przy jego narożach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego deskowania 

ślizgowego powinny być przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach 

nylonowych ciężkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na 

reperach. Użytkowanie pomostów roboczych może nastąpić po komisyjnym stwierdzeniu 

prawidłowości ich wykonania. Stan pomostów roboczych w szczególności pomostów 

podwieszonych, powinien być stale kontrolowany przez cały okres ich użytkowania. Obciążenie 

pomostów roboczych nie powinno w żadnym przypadku przekraczać  norm ustalonych w 

dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miejscach widocznych na wszystkich 

pomostach. Kolejność i sposób przeprowadzenia demontażu ślizgowego po całkowitym 

zakończeniu robót betonowych powinny być ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w 

przypadku stosowania deskowań typowych – w konstrukcji o ich eksploatacji. 

 

- Deskowania przesuwne z gotowych elementów.- deskowania przesuwne stosuje się do 

monolitycznego wykonania hal przemysłowych powtarzalnych segmentach o przekryciach 

łupinowych. Konstrukcja tych deskowań może być wykonana z kształtowników lub rur 

stalowych z podszyciem z blach stalowych lub też jako szkielet z okrąglaków oraz kontówki 

drewnianej z poszycia desek. W każdym przypadku zastosowania deskowania przesuwnego 

nietypowego, jego dokumentacja robocza powinna stanowić część dokumentacji technicznej 

zamierzonej do wykonania hali przemysłowej. 

Deskowania przesuwne o konstrukcji stalowej powinny być stosowane w przypadkach 

wykonywania hal nietypowych, zapewniających dużą wielokrotność użycia tych deskowań oraz 

gdy przewiduje się wykonanie robót betonowych z przyspieszeniem dojrzewania przy użyciu 
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pary. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej mogą być stosowane, gdy wyniki analizy 

techniczno ekonomicznej wskazują na celowość zastosowania  przy monolitycznym wykonaniu 

tej metody hal nietypowych na jednej budowie, lub nawet typowych, lecz o uproszczonej, łatwo 

rozbieralnej konstrukcji, jak to występuje przy wykonaniu sklepień z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej wyklucza możliwość 

stosowania przyspieszenia dojrzewania betonu za pomocą pary. Wymagania techniczne dla 

deskowań przesuwnych. Jeżeli deskowanie przesuwne zmontowane jest więcej niż na jednym 

wózku szynowym, wózki te powinny być sztywno sprężone w celu zabezpieczenia przed 

deformacją deskowania w czasie przesuwu; w każdym jednak przypadku po ustawieniu 

deskowania na nowym stanowisku roboczym powinno ono być starannie skontrolowane, w 

szczególności wszystkie złącza elementów i wielkości strzałek łuków, wszystkie zaś usterki i 

błędy usunięte. Po całkowitym zakończeniu robót wykonywanych przy użyciu deskowań 

przesuwnych na jednym placu budowy, deskowanie typowe przewidziane do wykorzystania na 

innych budowach powinno być rozebrane na części łatwe do transportu, staranie oczyszczone, 

wszystkie uszkodzenia usunięte i po zewidencjonowaniu poszczególnych części magazynowane 

z zabezpieczeniem przed wpływami atmosferycznymi i możliwością uszkodzenia. Do 

stemplowania deskowań stropów powinny być stosowane stemple stalowe teleskopowe. Stemple 

powinny być usztywnione między sobą za pomocą stężeń poziomych z rur i złącz stalowych. 

Stemple z drewna wg PN-61/D-95016 mogą być stosowane w przypadkach uzasadnionej 

konieczności. Stemple te powinny być usztywnione deskami o grubości minimum 24 mm, 

przybitymi krzyżowo w dwóch prostopadłych do siebie kierunkami. 

Dźwigarki deskowań bez stemplowych powinny być dostosowane do regulacji ich rozpiętości w 

granicach 3,5 do 5,5 m, najczęściej występującej rozpiętości stropów. 

Ciężar dźwigarków bez stemplowych nie powinien przekraczać 80 kg w celu umożliwienia ich 

ręcznego podniesienia i ustawienia na oporach. 

Konstrukcja dźwigarków bez stemplowych powinna umożliwiać  regulację roboczej odwrotnej 

strzałki ugięcia oraz przeprowadzenia demontażu dżwigarków w 2 etapach: pierwszy etap – 

częściowe opuszczenie dżwigarków dla zdjęcia deskowań, drugi etap – zdjęcie dżwigarków. 

Szerokość górnych półek dżwigarków bezstemplowych nie powinna być mniejsza od 12 cm, 

tarcze deskowań układane na dżwigarkach powinny mieć  przybite od spodu listwy 

zabezpieczające przed przesunięciem się tarcz na oporach. 

9.1.1 Usuwanie deskowań 

l . Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 

metodami badań. 

2. Usuwanie deskowania powinno być prze prowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

3. Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji 

nośnych może być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości 

wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy 

przeprowadzać w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej 

konstrukcji. 

4. Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy 

przeprowadzać przy zachowaniu następujących zasad: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem 

jest niedopuszczalne, 
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- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, 

gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być 

pozostawione stojaki w odległości niewiększej niż 3m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 

osiągnięcia przez beton, tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości. 

5. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich 

podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej 

skomplikowanych powinno być przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej. 

6. Kolejność i sposób demontażu deskowania ślizgowego powinny być ustalone w jego 

projekcie, a w przypadku deskowań inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejność 

rozbiórki deskowania ślizgowego i wszystkich przytwierdzonych do niego urządzeń powinna 

zapewniać stateczność pozostałych konstrukcji deskowania po usunięciu poszczególnych jego 

części. W przypadku gdy pomost roboczy deskowania ślizgowego jest jednocześnie 

deskowaniem górnego stropu, rozebranie deskowania może nastąpić dopiero po osiągnięciu 

przez beton tego stropu wytrzymałości projektowanej. 

 

7. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących 

zasad: . 

a) usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 

konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 

b) usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton: 

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 

stropach i 2 MPa w ścianach, 

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur- 

17,5 1\1Pa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70 % projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 

konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej G m - 100 % projektowanej wytrzymałości betonu, 

c) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 

pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

d) rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie. aby nie niszczyć 

materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i 

przygotować do ponownego wykorzystania. 

 

9.2. Zbrojenie elementów żelbetowych 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom 

betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją 

w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed 

nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 

powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 

deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 

oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty 
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oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. W przypadku większych odchyłek 

stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i wyciągarek. Cięcie 

prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 

dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 

cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 

prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do 

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 

odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 

spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać  

postanowieniom PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 

zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która: 

 nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

 pęka przy wykonywaniu haków, 

 użyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310. 

Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z 

każdej partii należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może 

być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują 

pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od 

stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal badana może być użyta do zbrojenia konstrukcji 

pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej 

granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań. 

Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu 

przy równoczesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów 

mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy: 

- W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 

- W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę. 

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania 

prętów. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy 

łączyć na przemian. Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość 

haków strzemion powinna wynosić przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy 

średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 

prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion 

należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion styki 

spawania mogą znajdować się na jednym pręcie. Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub 

spawane należy zgrzewać lub spawać w punktach pokazanych w rysunkach roboczych, Siatki i 
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szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w prostopadłym układzie prętów głównych 

i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Długość prętów 

występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 

mm i nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna 

przekraczać ± 3. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna 

przekraczać ± 25mm. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy 

przeprowadzać przyjmując za partię ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba 

badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badanie 

należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub 

szkieletu na całej siatce, podpierając pręt  górny w miejscach łączenia i podwieszając ciężar do 

pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego 

ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, 

jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań 

zostanie zerwane, próbom należy poddać co najmniej sześć siatek lub szkieletów płaskich. Jeżeli 

badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich 

nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie 

płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów 

płaskich. Łączenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim 

drutem. Szkielety zbrojenia samonośnego, niosące ciężar własny, ciężar deskowania i ciężar 

masy betonowej należy wykonywać zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowych. 

Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym 

przypadku, jeśli deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. Montaż 

zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu 

prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane 

na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości 

otulenia. Długość zakładu złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich 

spawanych, o jednostronnym ułożeniu prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co 

najmniej dwukrotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami 

rozdzielczymi, nie mniej jednak niż 250 mm. Złącza siatek należy wykonywać na przemian. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co 

najmniej 0,5 długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej 

swobodnie, wówczas skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią 

wewnętrzną podpory. W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony, należy końce 

prętów głównych zakończyć hakami. Jeżeli belka jest zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny 

poprzeczny pręt szkieletu należy umieszczać poza wewnętrzną krawędzią podpory, w odległości 

nie mniejszej niż 20 średnic prętów głównych. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ich 

ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez 

spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm można łączyć drutem miękkim. 

Minimalny odstęp prętów zbrojenia nośnego.  

Odległość między poszczególnymi prętami ca mierzona w świetle powinna być nie mniejsza niż 

średnica pręta grubszego d i nie mniejsza niż wartości podane w PN-84/B-03264 tab. 19. 

W przypadku gdy zapewnione są warunki prawidłowego zagęszczenia betonu (przy użyciu 

wibratorów) zezwala się na grupowanie prętów parami . Odległość ca między parami prętów 

powinna wynosić nie mniej niż 1,Sd i nie mniej niż 30 mm. 5,2. Maksymalny rozstaw prętów 

zbrojenia nośnego leżących w jednej płaszczyźnie, mierzony w osiach wynosi: 
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a) w elementach zginanych, w miejscach występowania ekstremalnych momentów zginających  

- przy zbrojeniu jednokierunkowym 

dla h > 100 mm - 1,2h i nie więcej niż 250 mm,  

dla h ≤ 100 mm - 120 mm, 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,  

b) w elementach ściskanych - 400 mm. 

 Haki i pętle kotwiące.  

Haki półokrągłe , stosowane przy prętach gładkich ze stali klas A-O i A-I oraz haki proste i pętle 

kotwiące, stosowane przy prętach żebrowanych ze stali klas A-II, A-III, A-IIIN wykonywać 

należy przy użyciu trzpieni rolkowych, których średnica da nie może być mniejsza niż: 

- dla prętów ze stali klas A-O i A-I  

2,5d - przy d ≤ 20 mm, 

3d - przy d> 20 mm, 

- dla prętów ze stali klas A-II, A-III  

4d - przy d ≤ 20 mm, 

5d - przy d > 20 mm, 

- dla prętów ze stali A-IIIN  

5d - przy d ≤ 18 mm. 

Zagięcia prętów na długości.  

Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza niż 

10d - dla stali klasy A-O, A-I i A-II, 

15d- dla stali klasy A-III i A-111N. 

Jeżeli naprężenia ba w miejscu zagięcia pręta w stanie granicznym nośności spełniają warunek; 

można określać wg wzoru da =0,4d δa / Rb  lecz nie mniej niż podane wyżej 

W miejscach zagięć i załamań elementów (np. naroża ram), w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą 

co najmniej 20d, bez względu na rodzaj stali. Wewnętrzna średnica zagięcia strzemion i prętów 

montażowych powinna spełniać warunki podane wyżej. 

 

. Kotwienie prętów.  

Podstawowa długość zakotwienia  prętów (gładkich - haków) podana jest w tabeli poniżej. 

Podstawowa długość zakotwienia la0 

 Klasa betonu    

Klasa stali B10, B12.5 B 15. B 17,5  B -20  ≥ B  25 

A-0. A-I 5O d 40d  35d  30d 

A-II, A-III  - 45d  40d  35 d 

A-IIIN  -  -  45d  40d 

 

Wartości la0 należy zwiększyć:  -0 20% w przypadku: 

a) kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od górnej 

powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy. 

b) kotwienia poziomych prętów w konstrukcjach betonowanych w sposób ciągły systemem 

ślizgowym;  

- o 50% w przypadku konstrukcji poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. 
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W przypadku stosowania specjalnych rodzajów zakotwień w postaci płytek oporowych, śrub 

itp., długości zakotwienia prętów należy ustalać na podstawie wyników obliczeń lub badań. 

W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) długość zakotwienia należy 

zwiększyć o 0,3h ; długość odcinka prostego (do zagięcia) prętów zaginanych przy średnicach 

zagięcia przyjmowanych jak dla haków (5.3) powinna wynosić nie mniej niż 0,3h + 0,51a, przy 

czym całkowita długość zakotwienia powinna być nie mniejsza niż 0,3h + /a. Spełnienie 

powyższych wymagań zakotwienia prętów nie zwalnia od obowiązku sprawdzenia długości 

zamocowania elementu w murze, ze względu na docisk i stateczność. Długość zakotwienia 

prętów odgiętych, tzn. długość odcinków prostych na końcach prętów odgiętych powinna 

wynosić:  

20d - jeżeli kotwienie następuje w strefie rozciąganej, 

10d - jeżeli kotwienie następuje w strefie ściskanej. 

Pręty należy przedłużać poza przekrój, w którym obliczeniowo przestają być potrzebne, na 

długość nie mniejszą niż: O,5h + 20d, lecz nie większą niż la - w przypadku prętów 

rozciąganych, 

20d i 250 mm - w przypadku prętów ściskanych. 

Pręty rozciągane doprowadzane do podpór elementów zginanych należy przedłużyć poza 

krawędź podpory o odcinek równy:  

a) w elementach nie wymagających obliczania zbrojenia na siłę poprzeczną- 5 d, 

b) w elementach wymagających obliczenia zbrojenia na siłę poprzeczną: 

15d - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 prętów wymaganych w przęśle, 

10d - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 prętów wymaganych w przęśle.  

Łączenie prętów 

Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 

jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie może być 

spełniony, odcinki prętów powinny być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się 

łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w przekrojach, w 

których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana Połączenia na zakład prętów o średnicy 

25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w prętowych elementach konstrukcji, których cały 

przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. Rozstaw strzemion 

na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na 

danym odcinku elementu. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej 

długości zakotwienia la wg 5.5. 

Siatki zbrojeniowe. Wymagania ogólne 

Osiowy rozstaw prętów w siatkach powinien być nie mniejszy niż 50 mm i nie większy niż 400 

mm. Siatek zbrojeniowych nie należy stosować w konstrukcjach poddanych obciążeniom 

wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym. Nośność spoiny łączącej pręt poprzeczny z prętem 

podłużnym powinna być nie mniejsza niż 1/3 nośności pręta podłużnego. Wymaganą długość 

odcinka, o jaki należy przedłużyć siatki zbrojeniowe poza krawędź podpór elementów 

zginanych, należy określać wg 5.5 z tym, że na długości odcinka przedłużonego poza krawędź 

podpory powinien być umieszczony przynajmniej jeden pręt poprzeczny. 

Zbrojenie elementów o kształcie załamanym lub zakrzywionym.  

Belki o kształcie załamanym, w których pręty rozciągane znajdują się od strony wklęsłej. należy 

zbroić przez skrzyżowanie tych prętów w punkcie załamania belki. Długość zakotwienia od 

miejsca skrzyżowania należy przyjmować zgodnie z 5.5. W przypadku gdy kąt załamania 

elementu jest mniejszy niż 15°, zbrojenie rozciągane można załamać, pod warunkiem 

zabezpieczenia prętów przed wyrwaniem za pomocą dodatkowych strzemion. W elementach 
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zakrzywionych każdy zakrzywiony pręt rozciągany o średnicy większej niż 12 mm, znajdujący 

się po wklęsłej stronie elementu, powinien być uchwycony co najmniej przez jedno ramię 

strzemienia. Odstęp strzemion nie powinien w tym przypadku przekraczać 1%4 promienia 

krzywizny. Najmniejszy promień krzywizny prętów powinien spełniać postanowienia wg 5.4. 

Otulenie zbrojenia 

Grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia powinna by równa co 

najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż: 

a) w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz ścianach o grubości 

do 100 mm - 10 mm 

b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm  

- dla zbrojenia głównego - 20 mm, 

- dla strzemion i prętów montażowych - 10 mm. 

We wszystkich tych przypadkach grubość otulenia powinna być jednak nie mniejsza niż 

wymagana przepisami przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej elementu. 

Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów przeciwpożarowych lub 

antykorozyjnych należy zwiększyć w przypadku: 

a)elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych, zagłębionych w 

gruncie nienawodnionym lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności 

względnej większej niż 75% - 0 5 mm, 

b)konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą- 0 10 mm. 

W elementach prefabrykowanych wykonanych w zakładach prefabrykacji (z zastosowaniem 

wibrowania) z betonu klas B 15 i wyższych, grubości otulenia mogą być zmniejszone o 5 mm, 

lecz do wartości nie mniejszej niż 10 mm i nie mniejszej niż wynika to z wymaganej odporności 

ogniowej lub antykorozyjnej elementu. 

Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenia należy przyjmować nie 

mniejszą niż 50 mm z tym, że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej z 

betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć do 

70 mm. 

9.3.Betonowanie elementów monolitycznych 

Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250. Wykonanie masy 

betonowej powinien odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej 

 pojemność i rodzaj betoniarki 

 sposób dozowania składników 

 zawilgocenie kruszywa 

Na recepcie roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 

m
3 

betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania 

betonu. Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki 

przyjętej do ustalenia składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo – piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 % 
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Jeżeli Różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego 

kruszywa, a średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach , kruszywa można 

użyć do betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką. 

Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej 

nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dokładność dozowania składników w % 

Sposób dozowania Cement i domieszki 

sproszkowane 

Kruszywo Woda i dodatki 

Objętościowe 

Ciężarowe z obsługą ręczną 

Ciężarowe automatyczne 

            
           2 

           1 

          5 

          3 

          2 

            2 

            2 

            1 

 

Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych 

dokładność dozowania nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną 

Dokładność korekty receptury mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego 

zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać wartościom podanym w tablicy 2. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna 

produkcja betonu nie przekracza 5 m
3
 , dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym 

przypadku należy powiększyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu 

mechanicznym, jeżeli nie prowadzi się badań betonu wg PN-63/B-06250. 

Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować 

betoniarki mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko 

stosować przy kruszywie o maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy 

ziaren kruszywa Dmax należy  stosować betoniarki wolnospadowe o pojemności: 

 co najmniej 500 przy D max= 80 mm, 

 co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm, 

 co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm. 

Betony konsystencji plastycznej, pólciennej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie 

betoniarki. Najkrótszy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 

 

 

  Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników  
Pojemność 

betoniarki 

W min., przy konsystencji 

Masy ciekłej i półciekłej 

W min, przy konsystencji  

Masy plastycznej 

W min, przy konsystencji masy 

gęstoplastycznej i wilgotnej 

Do 500 1,0 1,5 3,0 

Do 1000 1,5 2,0 4,5 

Do 2000 2,0 2,5 6,0 

 

Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej 

ustalone były doświadczalnie przez laboratoria.Rzeczywista objętość składników odpowiadająca 

jednemu zaborowi betoniarki nie powinna różnić się od optymalnej, ustalonej dla danego typu 

betoniarki więcej ni o 10%. Zaś czas użycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze 

ponad +20 C nie powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej  przy 

temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

układanie masy betonowej po dłuższym czasie, niż podano wyżej, jeśli masa ta da się należycie 

zagęścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie. 
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9.3.1.Układanie i zagęszczanie masy betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość  

wykonania robot przygotowawczych w szczególności: 

- wykonanie dekowania 

- wykonanie zbrojenia 

 -przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów, 

 -gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

 Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

nie powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 4040 cm, lecz nie większym niż 

0,8 m
2
, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. 

Przy stosowaniu masy betonowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od 

góry może odbywać się z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności 

układania masy betonowej z większych wysokości od wyżej podanych należy stosować rynny, 

rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku konieczności zastosowania urządzeń pochyłych, 

należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy ruchome ), umożliwiające 

pionowy opad masy betonowej tuz przed miejscem jej ułożenia. Przy układaniu masy betonowej 

w deskowaniu ślizgowym należy: 

- masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm, 

- układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania warstwy 

poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego, 

- szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby było 

zapewnione wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 godziny, 

- podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na całym 

obwodzie; do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może być 

podnoszone z szybkością nie większą niż 60 mm/godzinę, 

- w okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu 

równomiernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej może 

nastąpić tylko po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom układanej masy 

betonowej powinien znajdować się poniżej poziomu podłogi roboczej nie więcej niż 0,10 m, 

- podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie 

ułożonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania powinien 

mieć wytrzymałość wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzącego z deskowania 

mogą mieć najwyżej ślady deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; zaleca się ustalenie 

szybkości posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie. Przy układaniu masy betonowej w 

deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane równomiernie jej ułożenie warstwami o 

grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania w deskowaniu przestawnym nie 

powinna przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu deskowania na parcie masy betonowej. 

Przy betonowaniu wysokich ścian słupów szybkość betonowania powinna uwzględniać 

dopuszczalną wielkość ciśnienia wywieranego przez masę betonową na deskowanie. 

 

 Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej 

niż po upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy 

betonować jednocześnie. Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz 

środkami specjalnymi. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 

rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zagęszczeniu nie powinna być  większa od 

dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może być stosowane tylko do mas 

betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na 

użycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy użyciu 



STW i OR – Roboty betonowe i żelbetowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 74 

 
  

wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne 

należy stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Wibratory 

wgłębne o dużej mocy (poniżej 2 KM) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym 

zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynków. 

Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania betonu w konstrukcji betonowych lub 

żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym 

zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynku. 

Wibratory prętowe należy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo 

gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem 

następujących warunków 

- przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 

być większa niż 1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora; grubość 

warstwy zagęszczonej masy betonowej nie powinna być większa niż 1,25 długości buławy 

wibratora ( roboczej części ); wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w 

warstwę dolną ułożoną i zagęszczoną, 

- przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość zagęszczonej 

warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 20 cm, 

- zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone doświadczalnie, 

- czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów wibratorów 

powinny być dla każdego rodzaju masy betonowej ustalone doświadczalnie, 

- opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; wibratory 

powinny być tak dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały ich odkształceń, 

- wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 20 kG/cm
2
. 

 Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być 

odprowadzone według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od 

urządzenia i rodzaju robót. 

Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 

5÷10 cm w warstwę poprzednio ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania 

deskowania młotkami drewnianymi. 

9.3.2.Przerwy w betonowaniu.  

Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze należy sytuować w miejscach  uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 

roboczej należy przy specjalnych konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W 

prostszych przypadkach betonowania należy zakończyć: 

- w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach w płaszczyznach stropów, belek  lub podciągów, 

- w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 



STW i OR – Roboty betonowe i żelbetowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 75 

 
  

 usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy 

powstałego szkliwa cementowego, 

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni 

połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. 

Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie 

betonowania z zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w 

ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 

niż 20 C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia, uprzednio ułożonego 

betonu. W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji 

wykonywanej w deskowaniu ślizgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest 

powolne podnoszenie deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość. 

9.3.3.Pielęgnacja betonu 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy 

stosowaniu cementu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy 

stosowaniu cementów hutniczych i starczano – żużlowych. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od jego ułożenia Elementy i 

konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i 

w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania betonów po 

zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury 

elementu.  Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych 

instrukcji. Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje 

przestrzeganie następujących warunków: 

- Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich 

temperatury poniżej –1C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej : 

- 80 kg/cm
2
 przy  C/W> 1,8  

- 100 kg/cm
2
 przy  C/W< 1,8 

- Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 

temperatura ich spada poniżej –1C, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się po 

upływie 1 doby w temperaturze +18 C. 

 9.3.4.Obciążenie zabetonowanej konstrukcji  

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

na ściskanie co najmniej 15 kg/cm
2
 pod warunkiem, że odkształcenie nie spowoduje powstania 

rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy korzystać ze świeżo zabetonowanych 

stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy czym okres 

ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 10C powinien ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych 

może być stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożeniem 

kładek lub torów z desek o grubości co najmniej 36 mm. 

9.3.5.Przyspieszenie twardnienia betonu 

Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: 

a) zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej, 

b) stosowanie cementów szybkosprawnych, 

c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem, 

d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego, 
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e) dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych 

 

Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do 

przygotowanej masy betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą 

wytrzymałość i szczelność. Ilość ta powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie 

powinna być mniejsza od ilości podanych w PN-63?B-06250. Cementy szybkosprawne należy 

dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wówczas, jeżeli konieczne jest 

uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu uniknięcia naparzania. 

Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze 

produkowane przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, 

należy ich przydatność do tego celu sprawdzić laboratoryjnie.Warunki obróbki cieplnej powinny 

być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych samych materiałów, które przewiduje się 

zastosować do wykonania danej konstrukcji. Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej 

betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu cieplnego powinny być tak dobrane, aby 

obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło więcej niż 20% wytrzymałości 

betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia. 

W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy 

skorygować markę betonu albo skład masy betonowej. Elementy i konstrukcje należy po 

zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i w tym stanie utrzymać 

je co najmniej przez 3 dni.Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z 

wymaganiami  PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymałości betonu poddawanego obróbce 

cieplnej należy wykonywać próbki kontrolne, które należy umieścić w takich warunkach 

cieplnych, w jakich dojrzewać będzie konstrukcja. Zgodność warunków cieplnych dojrzewania 

betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na początku robót stwierdzona odpowiednimi 

pomiarami temperatury. Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego 

bezpośredniego przewodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie 

poprzednio przygotowanej dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki 

betonu, rodzaje i gęstości zbrojenia elementów, ich moduły powierzchniowe, temperatury 

otoczenia i żądane wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas 

nagrzewania masy betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia. 

Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna 

zawierać żadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na 

bezpieczeństwo pracy nagrzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym 

napięciem sieciowym nie przekraczającym 51V. Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się 

przy stałym nadzorze specjalisty- inżyniera lub technika elektryka 

W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego 

instalacja powinna być dozorowana przez montera elektryka. 

Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 

30÷35C, nie powinien przekraczać 5C na godzinę. 

W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10C na godzinę. 

Usunięcie ocieplenia elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą 

wytrzymałość i gdy różnica temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 C 

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu 

całego okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych 

w instrukcji nagrzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. Środki 

chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu należy stosować zgodnie z PN-63/B06250. 
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9.3.6.Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, 

które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia 

całkowitego, na jakie daną część budowli jest obliczona. Rusztowanie należy demontować 

stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Usuwanie podpór 

rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w 

konstrukcji. Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 C można 

dla betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny 

przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.: 

a) 2 dni lub Rw=25 kg/cm
2
 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni 

przekroju do 1600 cm
2
 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach 

przestawnych, 

b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek, łuków  o rozpiętości 6,0 m 

      28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach 

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane 

terminy mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych 

wymaganiach dotyczących wytrzymałości betonu. Gdy średnia temperatura dobowa spada 

poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do 

czasu twardnienia betonu.Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można 

ustalić wg załącznika do PN-63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której 

określa się Przewidywaną wytrzymałość beton, uważa się średnią temperaturę z całego okresu 

twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. 

Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli 

technicznej. Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy 

sprawdzić wytrzymałość konstrukcji przez próbne obciążenie. 

Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone 

w dokumentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco 

prowadzonych badań na budowie. 

9.3.7.Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych 

W przypadku gdy beton w fundamentach, palach, zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na 

szkodliwe działanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo 

przeprowadzić analize wód i stosować odpowiednie środki zaradcze. 

 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1.Kontrola deskowań 

 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 12 dadzą dodatni wynik, deskowania należy 

uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny 

wynik, należy deskowania uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 

2.W razie uznania całości lub części deskowań jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 

zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 



STW i OR – Roboty betonowe i żelbetowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 78 

 
  

3.W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 

możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

4.Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 

powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy 

10.2. Kontrola zbrojenia 

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 

porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13]. 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny, 

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  

- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 

- badanie jakości połączeń zgrzewanych na placu budowy. 

 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

inspektora nadzoru (kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy 

 Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu 

zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, 

zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 

strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 

otulenia prętów betonem. 

 

10.3. Kontrola betonu 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1 12], zgodnie z tablicą 2. 

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy  

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg 
Termin lub 

częstość badania 

1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 

       - czasu wiązania 

       - zmiany objętości 

       - obecności grudek 

  

  

PN-EN 196-3 [44] 

PN-EN 196-3 [44] 

PN-EN 196-6 [45] 

bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 

       - składu ziarnowego 

       - kształtu ziarn 

       - zawartości pyłów 

         mineralnych 

       -zawartości zanieczyszczeń 

          obcych 

       - wilgotności 

  

PN-B-06714-15[20] 

PN-B-06714-16[21] 

PN-B-06714-13[19] 

  

PN-B-06714-12[18] 

  

PN-B-06714-18[22] 

  

każdej 

dostarczonej 

partii 

  

  

  

bezpośrednio przed użyciem 

  

1.3. Badanie wody 

  

PN-B-32250 [34] 

przy rozpoczęciu robót oraz w 

przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

2 Badania mieszanki betonowej 

-urabialności 

  

  

  

-przy rozpoczęciu robót 
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-konsystencji 

-zawartości powietrza w 

 mieszance betonowej 

PN-B-06250 [12] 
-przy proj. recepty i 2 razy  

  na zmianę roboczą 

-przy ustalaniu recepty oraz 

  2 razy na zmianę roboczą    

3 Badania betonu 

3.1. Badanie wytrzymałości  

      na  ściskanie na próbkach 

       

  

  

PN-B-06250 [12] 

  

przy ustalaniu recepty oraz po 

wykonaniu każdej partii betonu 

3.2. Badania nieniszczące 

       betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [14] 

PN-B-06262 [15] 

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

  

PN-B-06250 [12] 

  

przy ustalaniu recepty,  3 razy w czasie 

wykonywania konstrukcji ale nie 

rzadziej niż raz na 5000 m
3 
betonu 

  

3.4. Badanie odporności na 

      działanie mrozu 
PN-B-06250 [12] 

przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie 

wykonywania konstrukcji ale  nie 

rzadziej niż raz na 5000 m
3  

betonu 

  

3.5. Badanie przepuszczalności  wody 

  

PN-B-06250 [12] 

przy   ustalaniu recepty, 3 razy w czasie 

wykonywania konstrukcji, ale nie 

rzadziej niż raz na 5000 m
3
 betonu 

 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania deskowania oraz zbrojenia. Inspektor nadzoru może pobierać próbki betonów i 

innych materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

10.3.1. BADANI A W CZASIE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

 

10.3.1.1.. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 

 

-  Metoda Ve-Be powinna być stosowana głównie do mieszanek o mniejszym stopniu ciekłości. 

 

Zestaw pomiarowy stanowią: 

- stolik wibracyjny o częstotliwości drgań 50 ±= Hz i średniej amplitudzie 0,5 mm, 

- naczynie cylindryczne o średnicy 230 mm i wsokości 200 mm z blachy grubości 3 mm, 

przykręcane do stolika, 

- forma w kształcie stożka ściętego o średnicach 100 i 200 mm, wysokości 300 mm z blachy 

grubości co najmniej 1,5 mm, z uchwytami do podnoszenia, 

- lej zasypowy, 

- przesuwny pręt zakończony krążkiem z przezroczystego tworzywa o średnicy 225 mm, o 

łącznej masie 2,8 ±0,01 kg, - pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 550 mm, z 

zaokrąglonym zakończeniem. 

 

Badanie obejmuje czynności: 

- wstawienie formy do naczynia przymocowanego do stolika i umieszczenie leja nad formą, 

- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilości co najmniej 8 dm3, 

- ułożenie mieszanki w formie stożkowej w trzech warstwach, z zagęszczeniem każdej przez 

dwudziestopięciokrotne zagłębienie pręta, 

- usunięcie nadmiaru mieszanki i wygładzenie jej przez zatarcie, 

- usunięcie formy przez jej podniesienie, 

- oparcie krążka na stożku mieszanki i wibrowanie jej do chwili zetknięcia się całej 

powierzchni krążka z mieszanką w naczyniu. 



STW i OR – Roboty betonowe i żelbetowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 80 

 
  

Czas wibrowania wyznaczony z dokładnością do 1 sekundy jest wskaźnikiem konsystencji. 

Ocena konsystencji polega na porównaniu wyniku jednego pomiaru z wielkością wymaganą wg 

normy. 

 

-Metoda stożka opadowego powinna być stosowana głównie do mieszanek o większym stopniu 

ciekłości. 

 

Zestaw pomiarowy stanowią: , 

- forma w kształcie stożka ściętego o średnicach 100 i 200 mm, wysokości 300 mm z blachy o 

grubości co najmniej l, mm, z uchwytami do podnoszenia, z występami u dołu, umożliwiającymi 

unieruchomienie formy np. stopami do posadzki 

-  lej zasypowy, 

-  pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 550 mm, zaokrąglony na końcu, - liniał metalowy i 

miara z podziałką milimetrową. 

Badanie obejmuje czynności: 

-  pobranie porcji mieszanki betonowej w ilości co najmniej 8 dm3, - ustawienie formy z 

przyłożonym lejem i jej unieruchomienie, 

-  wypełnienie formy mieszanką betonową w trzech warstwach, z zagęszczeniem każdej przez 

25-krotne zagłębienie pręta, - usunięcie nadmiaru mieszanki i wygładzenie jej przez zatarcie, 

-  podniesienie formy i postawienie tuż obok stożka utworzonego z mieszanki, 

-  pomiar różnicy wysokości formy stożkowej i odkształconego stożka mieszanki przy użyciu 

liniału przyłożonego poziomo do formy i miarki. 

Różnica wysokości formy i stożka zwana opadem stożka, wyznaczona z dokładnością do 1 cm, 

jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na 

porównaniu wyników pojedynczych pomiarów z wielkością wymaganą wg normy. 

 

10.3.1.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

 

- Wykonanie próbek.  

Beton w formach posmarowanych środkiem antyadhezyjnym, należy układać i zagęszczać w 

taki sam sposób, jaki stosowano przy betonowaniu wyrobu, elementu lub konstrukcji, tzn. za 

pomocą wibrowania albo ręcznego zagęszczania lub ubijania. 

W przypadku stosowania wibrowania, mieszankę betonową układa się w formie z nadmiarem i 

wibruje do wystąpienia mleczka cementowego na powierzchni. 

W przypadku ręcznego zagęszczania, mieszankę układa się w formie i zagęszcza prętem 

stalowym o średnicy 16 mm, z zaokrąglonym końcem. 

W przypadku ręcznego ubijania, mieszankę układa się tak samo jak przy zagęszczeniu, lecz 

zamiast pręta stosuje się ubijak c masie 1,5 kg i średnicy podstawy 50 mm. 

Po zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie należy usunąć nadmiar mieszanki i wygładzić 

powierzchnię przez zatarcie. W przypadku próbek wycinanych, płaszczyzny przenoszące 

obciążenie, powinny być wyrównane przez szlifowanie lub wyprawienie. W tym celu mogą być 

stosowane zaczyny z szybkotwardniejącego cementu lub inne wyprawy, których wytrzymałość 

jest zbliżona do wytrzymałości betonu. Maksymalna grubość warstwy wyrównującej - 5 mm. 

 

- Przechowywanie próbek.  

Próbki przed i po ich rozformowaniu należy przechowywać w warunkach zbliżonych do 

warunków dojrzewania betonu w wyrobie, elemencie lub konstrukcji, z uwzględnieniem 

ewentualnej obróbki cieplnej. 
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W przypadku, gdy beton w wyrobie, elemencie lub konstrukcji dojrzewa w warunkach 

naturalnych dopuszcza się przechowywanie próbek w warunkach laboratoryjnych. 

W celu zapewnienia wilgotności wymaganej w warunkach laboratoryjnych dopuszczalne jest 

przechowywanie próbek na ruszcie nad wodą pod przykryciem z folii. 

Przy stosowaniu obróbki cieplnej temperatura betonu w próbkach powinna być zbliżona do 

temperatury betonu w obiekcie. Po zakończeniu obróbki cieplnej próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych. 

W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa się w warunkach obniżonych 

temperatur, próbki przechowuje się w warunkach zbliżonych do tych, w jakich dojrzewa beton w 

obiekcie przez okres: 

- l dnia w przypadku cementu szybkotwardniejącego, 

- 5 dni w przypadku cementów portlandzkich, 

- 8 dni w przypadku cementu hutniczego. 

Dalsze przechowywanie próbek powinno się odbywać w warunkach laboratoryjnych. 

Próbki do badań dodatkowych, należy przechowywać w warunkach analogicznych do warunków 

dojrzewania betonu w obiekcie przez cały czas aż do chwili badania. 

- Wykonanie badania.  

Do wykonania próby ściskania należy stosować prasy wytrzymałościowe z ważnym 

świadectwem legalizacji. 

Próbki sześcienne umieszcza się w prasie bez podkładek w pozycji obróconej o 90° w stosunku 

do kierunku formowania; płaszczyzna, która była wyrównywana po zaformowaniu próbki 

powinna znajdować się z boku. Wzrost siły obciążającej próbkę powinien odpowiadać prędkości 

przyrostu naprężenia równej 0,5 ±0,1 MPa/s. Za wynik badania przyjmuje się największe 

obciążenie przeniesione przez próbkę w czasie próby ściskania. 

Do pomiaru rzeczywistych wymiarów próbek wycinanych należy stosować uniwersalne 

przyrządy pomiarowe, np. suwmiarki z noniuszem o dokładności do 0,1 mm. 

- Badanie odporności betonu na działanie mrozu  

 

 Metoda zwykła. 

 Zasada metody. Metoda zwykła pozwala na ocenę odporności betonu na działanie mrozu, 

uwzględniając zarówno stopień wewnętrznego zniszczenia betonu, charakteryzowany przez 

wytrzymałość próbki, jak również destrukcje zewnętrzne, określone wizualnie i ubytkiem masy 

próbki. Cykle zamrażania-odmrażania w metodzie zwykłej polegają na kolejnym zamrażaniu 

całej próbki w powietrzu i odmrażaniu jej w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu wynosi co 

najmniej 6 h. 

 Metoda przyspieszona 

 Metoda przyspieszona pozwala na ocenie odporności betonu na działanie mrozu w tych 

przypadkach, gdy głównym kryterium trwałości jest stopień zewnętrznych destrukcji, określany 

wizualnie i ubytkiem objętości próbki. Cykle zamrażania-odmrażania w metodzie przyspieszonej 

polegają na kolejnym zamrażaniu i odmrażaniu w wodzie jednej narażonej powierzchni próbki, a 

okres trwania pełnego cyklu wynosi 2 h. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót betonowych należy wpisać 

do:  

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy, 

   • protokołu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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11.Obmiar robót 
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową deskowań jest 1 m2 / metr kwadratowy 

Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 T / tona / 

Jednostką obmiarową betonu jest 1m3 / metr sześcienny / , 1 m2 ./ metr kwadratowy / 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i  

  akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

12.2. Odbiór deskowań  

1.Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje jak w p. 5.2 oraz dziennik 

wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony na budowie, albo zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 

2.Odstępstwa od postanowień projektu tub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 

inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

3.Badanie materiałów lub gotowych elementów, stosowanych do wykonywania deskowania, 

powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów 

przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń ojakości materiałów lub elementów wystawionych przez 

producentów. 

4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), -szczelność deskowania, 

- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, - prawidłowość wykonania 

deskowania w poziomie i pionie, 

- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, - sprawdzenie 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5.Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  

a)odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 
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b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 

1.Smm,  

c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, . 

d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 

deskowań tych belek - 2,5 mm,.'  

f) odchyłki od rozpiętości projektowanych: 

- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm, 

- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia, powstałe przy montażu deskowań 

dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

12.3. Odbiór zbrojenia 

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 

numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 

usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

- Zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 

- Protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, odpisy 

lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy 

Roboty zbrojarskie uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót zbrojarskich okazało się niezgodne 

z wymaganiami, roboty zbrojarskie uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym 

przypadku wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 

sytuacji nie podlegają zapłacie.  

12.4 Odbiór betonowania 

Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 

przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót betonowych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty betonowe uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym 

przypadku wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 

sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
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odbioru pogwarancyjnego. 

Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 lub m3  

lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe wykonania robót betonowych i żelbetowych obejmuje: 

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu  i jego 

głównych elementów

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów zbrojeniowych 

-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych 

-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych 

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

-prace porządkowe 

-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 

  betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości  

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i  

                                 projektowanie. Postanowienia ogólne  

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie Materiały 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie Konstrukcje 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne   

                                projektowanie. Złącza 

PN-82/D -94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania  

PN-75/7159-01Płyty szalunkowe z drewna systemu „Śląsk" 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   

                             projektowanie.  

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-70/B - 8933-03Podbudowa z chudego betonu 

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-88/B - 04300    Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 

PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-88/B - 32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-76/B - 03001    Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-87/B - 03002     Konstrukcje murowe. 

PN-8 l/B - 03020     Posadowienie bezpośrednio budowli. 

PN-85/B - 10702     Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO4464: 1994  Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami 

                                      odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  

PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-85/B - 01810     Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  

PN-8 l/C - 89032     Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 

PN-83/C - 89031     Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

PN-79/C - 89027     Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

PN-8 l/C – 89034     Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.  

 

14.2. Inne dokumenty 

Instrukcje ITB: 

305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.  

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych blachą płaską i profilowaną oraz płytami z tworzyw sztucznych, które 

zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki 

ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana normą europejską wprowadzona do zbioru norm  

   polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje 

dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. 

6.2. Materiały do wykonania pokryć dachowych z blachy 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Blacha stalowa ocynkowana płaska - powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - 

równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą  pasywacyjną mająca działanie 

antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm . 

 Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm .  

Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm . 

Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 

poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 

10 mikrometrów. 

Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte 

powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm . 

Płyty z tworzyw sztucznych: 
- płyty  pleksi bezbarwne i kolorowe, 

- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wykonania pokryć z blachy 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
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- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepa. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 

większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. przy za- i wyładunku 

oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 

po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienia do wykonywania pokryć dachowych z blachy 

Do wykonywania  pokryć dachowych z blach  można przystąpić pod warunkiem: 

- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w paragrafie 9.2 do 9.7 

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie 

niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, blachy nie należy 

układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, 

z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 

zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy 

szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, wszystkie wygięcia blach powinny być 

wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie blachy lub odpryśniecie powłoki 

zabezpieczającej blachę. 

9.2. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do  

  rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnia 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna byc analogiczna, jak podano powyżej na 

co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 

około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 

materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 

być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

9.3. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
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- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w pkt. 9.2  

- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone strona 

dordzeniową ku górze. 

Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie 

powinna być większa od 21%, a maksymalna szerokość 15 cm . Czoła desek powinny stykać sie 

na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny miedzy 

deskami nie powinny być większe niż 2 mm . Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o 

średnicy większej jak 20 mm . Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 

cm . 

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 

gwoździami, 

- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 

pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 

okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

9.4. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

- podkład z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien być wykonany z 

desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm . Szerokość deski okapowej 

powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą 

ocynkowana i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blacha cynkowa, 

- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 9.2, 

łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności 

podkładu dopuszcza sie układanie desek na styk. 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały sie z blachą. Przy 

kryciu blacha cynkową lub ocynkowaną zaleca sie stosować do przybijania desek gwoździe 

ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana - gwoździe miedziane, 

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 

itp. Podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, - podkład powinien spełniać 

wymagania podane w pkt. 9.2 

 

9.5. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 

następujące zalecenia : 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 

ocynkowanych, 

- pierwszą łatę umieszcza sie w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm . 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna 

wynosić 5 cm . Wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania 

gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i 

pochylenia połaci dachowych. Przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od 

kalenicy powinna wynosić: 

a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 
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Wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat. Łaty i deski powinny 

być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

Podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 9.2. 

9.6. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych i blach profilowanych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych i blach profilowanych 

powinien spełniać następujące wymagania: 

- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, przekrój łat powinien 

wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości 

płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość 

pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm . Wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska 

stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna 

być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych. Przy kryciu kalenicy 

gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 

a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

Wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat. Łaty i deski powinny 

być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

Podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 9.2. 

9.7.  Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych i blach 

profilowanych 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych i blach 

profilowanych należy 

przestrzegać następujących wymagań: 

- przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i 

dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od 

pochylenia połaci dachowych. Płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i 

przymocowane do wiązarów lub dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi 

powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej. Przy okapach płatwie powinny być 

umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego nie 

wystawały poza płatwie więcej niż: 

a) 35 cm przy okapach bez rynien, 

b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

W przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której 

przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe. Na płatwie mogą być zastosowane: 

a) dźwigary lub rury stalowe, 

b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub 

dźwigara) dachowego. 

Płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed 

korozja. Podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien 

odpowiadać wymaganiom pkt. 9.2. 

Rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 

powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i 

gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 
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9.8.. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

 

- Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

Krycie połaci dachowej blacha płaska stalowa ocynkowana należy rozpocząć od zamocowania 

pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy 

ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i 

przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy 

należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od 

spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz 

gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i 

prostopadłych do okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane 

krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczelina w 

deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 10 cm . Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 

mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 

powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w 

rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach 

leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm . 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm . 

Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron 

kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu 

połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z 

jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z 

pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

-  Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, 

nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i 

zakłady. Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. Arkusze 

blachy cynkowej powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; 

dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały sie ze 

sobą powierzchnia, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny 

być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw 

języków nie powinien być większy od 46 cm, 

c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na 

ostro. Arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem 

połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem 

do poprzednich arkuszy na spawy przerywane. Długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 

50 mm, a odstępy miedzy nimi nie powinny być większe niż 180 mm . 



STW i OR – Pokrycie dachu blachą płaską i profilowaną  oraz płytami z tworzyw sztucznych 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 95 

 
  

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 

30 cm.  Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej 

niż blacha pokrycia. 

- Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 

Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje sie według zasad podanych dla 

pokrycia blachą ocynkowana o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy 

PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. Złącza 

prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu - na 

rąbki leżące. Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być 

miedziane.  

-  Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych 

zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. 

Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. 

Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, 

aby każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym 

działaniu wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. Arkusze 

blachy powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i 

mocowane nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm; nitowanie 

powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w 

zależności od nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien być przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica 

powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blacha 

kalenicowa dopasowana indywidualnie do profilu blach. W przypadku konieczności 

uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 

- Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 

Krycie blacha trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połąci podanym w 

PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, 

aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być 

pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny 

należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 

opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki na stykach 

podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 

możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 

podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 

elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 

Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane 

tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga 

sie dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w 

zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 

mocować tylko blachę górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 

pochylenia połaci 
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większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 

samogwintujące (lub śrubę z nakrętka) z podkładka stalowa i podkładką gumowa o 

odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na 

płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe. W przypadku gdy blachy trapezowe 

maja stanowić element usztywniający płatwie przed utrata stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie 

jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 

przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 

podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy 

mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 

m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

- Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do 

pokryć dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 

dachówkowym. Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 

powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 

czynników atmosferycznych. 

 

- Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan 

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, 

elementy powinny być wykonane zgodnie z norma PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy 

ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i 

lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w odpowiednich 

wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie 

normy EN 988. Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedz-tytan) do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm . Wyroby profilowane 

(prefabrykowane) dzielą sie na dwie kategorie: 

a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów 

do pokryć dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy cynk-miedz-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, 

falistym, dachówkowym. W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek 

stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie 

było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

5.7.4.Pokrycia z blachy aluminiowej 

Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych 

powinny być stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002. 

Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 

dachówkowym. Łączenie blachy wykonuje sie na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie 

powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 

czynników atmosferycznych. Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny być zgodne z norma PN-EN 507:2002. 
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- Inne pokrycia z blach 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, 

aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa układane na ciągłym podłożu 

powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 

powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 

wymagania normy PN EN 505:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., 

układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy 

ze stali odpornej na korozje z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynowa, cynowa, 

organiczna, układane na ciagłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji 

producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu 

były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powłokami 

jw., układane na ciagłym podłożu, powinny spełniac wymagania normy PN-EN 502:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 

wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali 

odpornej na korozje są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 

Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z 

powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, 

organiczna, wielowarstwowa powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 

wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002. 

Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje 

sie na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji 

blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

blachy przycina sie za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu ciecia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas ciecia wysoką temperaturę - ze względu na korozje miejsc 

ciętych. Po cieciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 

odbarwienie powierzchni blach. Blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą 

wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za 

pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z 

EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 

Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane 

w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali 

oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej sie krawędzi. Przed montażem blach 

dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić 

do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. 

Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 

okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych 

arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Pokrycia z 

blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 

przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne jest prawidłowe 

uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia 

przedostawania sie śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° 

zaleca sie stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza 

przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachów o kacie nachylenia połaci dachowej 

powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. 
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Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 

zaprawową. 

- Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 

9.6.,9.7. Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w 

wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach 

technicznych. Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki 

blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie 

większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do 

podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. 

Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe 

od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki 

metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. Styk pokrycia z murami prostopadłymi do 

okapu powinien być przykryty blachą zachodząca na płyty na szerokość co najmniej jednej fali. 

Zabrania sie podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych 

krawędziach łat lub płatwi. 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych z blachy 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-80/B-10240p. 4.3.2. 

10.2. Badania materiałów 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 

atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie wydanych przez ITB. 

10.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót dotycząca pokryć z blachy przeprowadza sie sprawdzając 

zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 

508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej.   

Badania w czasie wykonywania pokrycia z blach lub płyt z tworzyw sztucznych obejmują:   . 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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10.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót dotycząca pokryć z blachy przeprowadza sie sprawdzając 

zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 

508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej.  Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 

właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 

Badania w czasie odbioru wykonanego pokrycia z balch lub płyt z tworzyw sztucznych 

obejmuje:   . 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Krycie dachu blachą i płytami z tworzyw sztucznych  - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 

nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 

0,50 m2. 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o 

wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. .Sprawdzenie równości powierzchni 

podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą 

szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 

powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

     robót, 

- dziennik budowy  i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych  

    materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST 

oraz dokonać oceny wizualnej.  

12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu  po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej robót , z uwzględnieniem zasad opisanych w ST  

„Odbiór ostateczny (końcowy)", 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót, 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach posadzkowych 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót  stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe wykonania robót pokrywczych lub kwoty ryczałtowej uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie zabezpieczenia wyposażenia i powierzchni mogących ulec uszkodzeniu lub  

   pobrudzeniu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie prac pokrywczych z blachy lub płyt z tworzyw sztucznych 

- montaż i demontaż rusztowań do wysokości 4 m  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: 

Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal 

odporna na korozje. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

 

14.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cześć C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 
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Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót 

 

Dział V 

 

CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

                                Obróbki blacharskie 

 

CPV 45261320-3 – Kładzenie rynien 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich , rynien i rurami spustowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 

inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , punkt 1.1  

 

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie podstawowych typów obróbek blacharskich takich 

jak : 

 pas nadrynnowy 

 pas podrynnowy 

 wiatrownica 

 kosz dachowy 

 obróbki przyścienne 

 obróbki komina 

 obróbki ogniomurów 

 obróbki gzymsów 

oraz dodatkowo listwy wykończeniowe, parapety oraz wszystkie inne , a także wykonanie i 

montaż rynien i rur spustowych z blach ocynkowanych i powlekanych  , oraz montaż 

prefabrykowanych rynien i rur spustowych  z  blach i PCV 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

Obróbki blacharskie to odpowiednio wyprofilowane pasy blachy mocowane w zewnętrznych 

częściach budynku maja na celu osłonięcie i uszczelnienie połączeń różnych elementów i 

materiałów, a także chronią wnętrze domu przed czynnikami atmosferycznymi. 

Rynna - półotwarta rura najczęściej kładziona wokół krawędzi dachu budynków, do której 

spływa woda opadowa z dachu podczas deszczu.  

Hak rynnowy – element podtrzymujący rynnę  

Rura spustowa –pionowa rura , łączącą rynnę z ziemią lub podziemną instalacją kanalizacji 

deszczowej 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
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5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne, pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana normą europejską wprowadzona do zbioru norm  

   polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje 

dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. 

6.2. Materiały do wykonania obróbek blacharskich 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska - powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - 

równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą  pasywacyjną mająca działanie 

antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm . Blacha stalowa ocynkowana grubości 0,6-0,8 mm. Dodatkowo może mieć 

warstwę plastizolu lub poliestru. Powłoki te chronią blachę przed korozją i zarysowaniem. 

Malowana jest farbą w standardowych kolorach. Jej trwałość szacuje się na 30-50 lat 

Inne blachy płaskie: 
- blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

- blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm . Blacha 

cynkowa lub tytanowo-cynkowa grubości 0,6-0,7 mm, nie wymaga konserwacji i jest trwalsza 

od blachy stalowej (około 70-100 lat). Jednak w niskich temperaturach jest krucha i łamliwa. 

Wymaga więc szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót zimą. Niektórzy producenci 

zalecają, by przy temperaturze poniżej 10°C, obrabiane miejsca nagrzewać. Blachy cynkowej nie 

powinno się łączyć z miedzią, ponieważ przyspieszą to korozję. Pod blachę cynkową stosuje się 

specjalne maty, które zapewniają odpowiednią wentylację 

-  blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. Blacha miedziana 

grubości 0,55-0,65 mm, jest plastyczna, odporna na korozję i nie wymaga konserwacji. Trwałość 



STW i OR – Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 107 

 
  

tego materiału szacuje się nawet na 300 lat. Pod wpływem wilgoci pokrywa się 

charakterystycznym zielonym nalotem - patyną. Nie wolno łączyć miedzi z cyną, a wszystkie 

akcesoria muszą być wykonane z miedzi lub mosiądzu.  

 

- blacha aluminiowa grubości 0,7 mm. Blachę pokrywa się farbą w kolorach białym, brązowym 

lub czarnym.  Zarówno elementy mocujące jak i obróbki, muszą być wykonane z tego samego 

materiału, między innymi po to, żeby "starzały" się w tym samym tempie.  

- rynny i rury spustowe prefabrykowane z blach - rynny i rury spustowe z blachy powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

- rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych - rynny dachowe i elementy wyposażenia z 

PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. oraz być zgodne z atestami i 

oświadczeniami producenta. 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne, pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepa. 

Blachy na obróbki blacharskie  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 

większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. przy za- i wyładunku 

oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 

po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
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9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienia do wykonywania obróbek blacharskich 

Do wykonywania  pokryć dachowych z blach  można przystąpić pod warunkiem: 

- podkład pod obróbki  powinien spełniać wymagania podane w paragrafie 9.2 do 9.4 

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie 

niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, blachy nie należy 

układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, 

z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 

zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy 

szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, wszystkie wygięcia blach powinny być 

wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie blachy lub odpryśniecie powłoki 

zabezpieczającej blachę. 

9.2. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod  obróbki blacharskie  powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do  

  rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnia 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna byc analogiczna, jak podano powyżej na 

co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 

około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 

materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 

być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

9.3. Podkłady z desek pod obróbki blacharskie 

Podkład z desek pod obróbki blacharskie powinien spełniać następujące wymagania: 

- podkład z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien być wykonany z 

desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm . Szerokość deski okapowej 

powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą 

ocynkowana i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blacha cynkowa, 

- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 9.2, 

łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności 

podkładu dopuszcza sie układanie desek na styk. 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały sie z blachą. Przy 

kryciu blacha cynkową lub ocynkowaną zaleca sie stosować do przybijania desek gwoździe 

ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana - gwoździe miedziane, 
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9.4. Podłoża i podkłady betonowe i z zapraw pod obróbki blacharskie 

Podłoże powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 

Pochylenie płaszczyzny podłoży betonowych i z zapraw powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia i zgodne z projektem technicznym. 

Równość powierzchni   podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

podkładu a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej). 

Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 

występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20 ÷ 40 mm a szczelin obwodowych około 

20 mm. 

Podkłady i podłoża betonowe lub wykonane z zapraw powinny być wykonane i odebrane 

zgodnie z ST – Podkłady i warstwy wyrównawcze z betonu i zapraw 

9.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki mogą być 

wykonane w postaci prefabrykatów lub wykonane bezpośrednio na budowie. Elementy 

prefabrykowane lub zamawiane na wymiar powinny być poprzedzone wykonaniem 

szczegółowych pomiarów na dachu; każdy element musi być idealnie dopasowany. Następnie w 

warsztacie wykonuje się poszczególne elementy, które później dostarcza się na budowę i 

instaluje na dachu. Pomiarów należy dokonać po wybraniu pokrycia dachu i wykonaniu 

deskowania lub ołacenia.  Obróbki blacharskie powinien wykonywać i montować zakład 

dekarski lub dekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

Obróbki blacharskie z blach płaskich o grubości od 0,5 mm do 0,55 mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w 

temperaturze powyżej +5ºC. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o 

konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 

sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie łączyć na pojedynczy 

rąbek leżący z zakładem nie mniejszym niż 25mm  z przylutowaniem. Obróbki blacharskie pasa 

nad rynnowego należy układać ze spadkiem połaci  do  krawędzi dachu. Do lutowania należy 

stosować spoiwo cynowo-ołowiowe cechy co najmniej LC 40. Blach  nie należy układać 

bezpośrednio na podłożach; z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi 

cementowej. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym, a następnie 

przykleić papę asfaltową. Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby 

nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku lub powłoki malarskiej. 

Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z 

odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o 

szerokości 15-20mm lub na rąbek podwójny o wysokości 20-30mm. Krawędzie boczne obróbek 

winny być wywinięte do góry i zagięte – zaokrąglenie nie powodujące możliwości skaleczenia. 

Obróbki zakończone powinny być kapinosem. Oprócz połączeń na rąbki do mocowani obróbek 

blacharskich stosuje się różnego rodzaju elementy mocujące. Zarówno elementy mocujące jak i 

obróbki, muszą być wykonane z tego samego materiału, między innymi po to, żeby "starzały" się 

w tym samym tempie.  Do montażu obróbek możemy stosować specjalne gwoździe malowane, z 
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podkładką lub bez podkładki.  Blachowkręty o różnych kształtach łebka i kolorach, a 

także  żabki stałe i ruchome, które pozwalają na zamocowanie obróbki bez dziurawienia, a  także 

umożliwiają wydłużenie i kurczenie się obróbki bez zmiany miejsca zamocowań.  

Zabezpieczenia obróbkami wymagają brzegi i załamania połaci oraz wszystkie te miejsca, w 

których przez dach przechodzą różne elementy. Są to przede wszystkim kosze, okapy, szczyty 

dachów, kominy i lukarny oraz okna połaciowe. 

Kosze- to miejsca połączeń połaci dachu, schodzące się pod kątem mniejszym niż 180°. Miejsca 

te są szczególnie narażone na obciążenie wodą lub zalegającym śniegiem, wymagają więc 

wyjątkowo starannego uszczelnienia. Obróbki kosza - rynny koszowe - robi się przed ułożeniem 

pokrycia. Układanie rynny koszowej rozpoczyna się do okapu w kierunku kalenicy; górną 

krawędź ścina się według kształtu kalenicy, a dolną (przylegającą do rynny) równolegle do 

okapu. Arkusze blachy, którymi będzie wyłożony kosz, po dopasowaniu do jego kształtu (po 

wygięciu i przycięciu, czyli wytrasowaniu), łączy się na rąbki podwójne, zagięte zgodnie z 

kierunkiem spływu wody. Do konstrukcji dachu obróbkę mocuje się: 

- na gwoździe lub wkręty - później miejsca mocowania trzeba uszczelnić, żeby nie przeciekała 

tędy woda, i co kilka lat zabieg ten powtarzać; 

- za pośrednictwem haftr (żabek) - co jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ 

montowane tak obróbki nie są dziurawione. Rynna koszowa musi mieć taką szerokość, żeby 

woda mogła nią swobodnie spływać. Minimum to 10-15 cm - jeśli obróbka jest za wąska, woda 

może przelewać się ponad jej brzegami i przedostawać się pod pokrycie. Rynna koszowa 

powinna być z obu stron wsunięta pod pokrycie na przynajmniej 20 cm (jeśli jej końce są zagięte 

do góry) lub 30 cm (jeśli są proste). Przecieki w okolicy kosza mogą być spowodowane 

przelewaniem się wody ponad brzegami obróbki albo nieszczelnościami w miejscach połączenia 

arkuszy blachy lub ich zamocowania do konstrukcji dachu. W pierwszym wypadku zwykle 

należy podgiąć brzegi obróbki, ewentualnie wcisnąć między nie a pokrycie uszczelkę. W drugim 

- uszczelnić podejrzane miejsca specjalną masą lub taśmą dekarską. Jeśli natomiast zimą w 

koszu wyjątkowo długo zalega śnieg - co również bywa przyczyną przecieków - rozwiązaniem 

może być ułożenie w rynnie koszowej kabli grzejnych. 

Okap -czyli dolny brzeg połaci dachu. Zadaniem okapu jest ochrona elewacji przed zalewaniem 

wodą opadową. Obróbki tego miejsca - pasy okapowe lub nadrynnowe - nie są zbyt 

skomplikowane, ani trudne do ułożenia, zwykle nie sprawiają też kłopotów w czasie 

eksploatacji. Są to pasy blachy, zagięte w kształt litery L i ułożone w taki sposób, że jeden ich 

koniec znajduje się pod pokryciem, a drugi wchodzi do rynny. Dzięki pasom okapowym woda 

spływająca z dachu kierowana jest prosto do rynny, a opady nie są wdmuchiwane przez wiatr 

między połać dachu a rynnę. 

Szczyty dachu , ogniomury  - obróbka szczytu dachu / ogniomuru /  - ma przede wszystkim 

chronić boczną jego krawędź przed poderwaniem przez wiatr oraz podwiewaniem opadów. 

Wiatrownice można kupić gotowe, w standardowych wymiarach, albo zrobić na zamówienie, 

dobierając dokładnie do wysokości profilu pokrycia. Ze względu na usztywniające przetłoczenia, 

dość typowe dla tych obróbek, trudno jest wykonać je na placu budowy. Jeśli dach ma być kryty 

blachą albo gontami bitumicznymi, obróbkę wiatrownicy robi się dopiero po ułożeniu pokrycia; 

odpowiednio wyprofilowany pas blachy przykręca się do skrajnej krokwi albo deski czołowej. 

Jeżeli natomiast dach będziemy kryć dachówką ceramiczną lub cementową, najpierw trzeba 

wykonać obróbkę, a następnie oprzeć na niej dachówki. 

Kominy  i elementy pionowe wystające ponad dach - obróbka blacharska  ma chronić dolną 

część elementów wystających przed wodą spływającą z dachu, a miejsce, w którym przechodzi 

przez dach - przed przeciekami. Jeśli zostanie niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana (co 

zdarza się bardzo często), woda szybko zacznie wpływać między nią a ściankę elementu i 

przedostawać się do wnętrza domu. Wokół elementów pionowych wystających ponad dach 
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układa się kołnierze, czyli pasy blachy o szerokości ok. 40 cm, zagięte pod odpowiednim kątem. 

Łączy się je na dachu na zakład i lutuje albo łączy na rąbki podwójne. Obróbki kołnierzowe 

wykonuje się jako dwuelementowe zachodzące na siebie i niwelujące odkształcenia termiczne 

zabezpieczanych konstrukcji. Elementy obróbki kołnierzowej wykonuje się w taki sposób aby 

zachodziły na siebie , przy czym jeden element mocuje się do połaci dachowej / powierzchni 

poziomej /  , drugi do elementu pionowego.  Pionowe części obróbki komina powinny mieć 

wysokość 10-15 cm i być szczelnie połączone z jego ścianą. Najlepiej, jeśli element przenikające 

pionowe  wymuruje się z niewielkim podcięciem (zwanym wydrą), w którym potem ułoży się 

obróbkę. Poziome (leżące na pokryciu) części obróbki powinny mieć co najmniej 10 cm 

szerokości od strony okapu i 20 cm od kalenicy  Jeśli element pionowy został zbudowany bez 

wydry i woda zaczęła wnikać w szczelinę między nim a obróbką, należy zabezpieczyć miejsce 

ich styku. Najprostszy sposób to zagięcie blachy i umieszczenie jej w niewielkiej bruździe 

wyciętej w cegłach, albo osłonięcie specjalną listwą i uszczelnienie silikonem drenarskim.  

 

9.7. Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne powinny być montowane na wykonanym spadku z zaprawy cementowej 

zatartej na ostro i położonej warstwie filii PE lub papie izolacyjnej . Do zamocowania parapetu 

powinno się używać niewidocznych łączników w postaci żabek wykonanych z bednarki 

ocynkowanej w rozstawie nie większym niż 40 cm , zatopionej w warstwie zaprawy spadkowej i 

przymocowanych do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Taki sposób zamocowania nie 

powoduje przedziurawienia blachy parapetu .  W wyjątkowych przypadkach kiedy, do 

zamocowania parapetu używać kołków rozporowych z kołpakiem w rozstawie nie większym niż 

40 cm . Na brzegach podokiennika zamontować zaślepki . Parapety okienne i drzwiowe powinny 

być zakładane w taki sposób aby wchodziły w specjalne szczeliny montażowe stolarki okiennej i 

drzwiowej i posiadały spadek na zewnątrz odprowadzający wodę. Parapety powinny posiadać 

kapinosy umożliwiające oderwanie się spływającej wody deszczowej od parapetu i być 

wyprowadzone poza wykończone lico ściany minimum 3 cm. 

9.8. Rynny i rury spustowe wykonywane z blach płaskich miedzianych cynkowych i 

ocynkowanych. 

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury 

spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 

zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 Rynny z blachy płaskiej powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości. Rynny należy mocować do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 

50 cm . Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  łączone w 

złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe należy mocować  do 

ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

Rury spustowe odprowadzające wodą do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 

na głębokość kielicha. 
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9.9. Rynny i rury spustowe prefabrykowane z blach powlekanych i tworzyw sztucznych. 

Sposób mocowania i montażu rynien i rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekanej i 

tworzyw sztucznych winien być zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi w instrukcji 

wbudowania i użytkowania systemu. Wszystkie systemy odprowadzania wody z dachu winny 

być montowane z oryginalnych elementów danego systemu lub producenta i nie dopuszcza się 

stosowania zamienników.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 

dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 

(stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 . Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny 

odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

Rynny prefabrykowane z blach powlekanych i PCV-U łączyć na zamek z wkładką gumową 

szerokości 8 – 10cm . Zakłady w rynnach powinny być wykonane w kierunku spływu wody. 

Haki podtrzymujące rynny mocować nie rzadziej niż co 50cm. Spadek rynien powinien wynosić 

od 0,5-2% w kierunku spływu wody. Rury spustowe z blachy powlekanej łączyć na tzw. felc  

(wykonany podczas produkcji rur)  Uchwyty mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2 m dla 

instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.  
 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 7.  

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych z blachy 

Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie  powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-80/B-10240p. 4.3.2. 

10.2. Badania materiałów 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 

atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie wydanych przez ITB. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą 

odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz muszą posiadać świadectwa jakości  . 

10.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót dotycząca obróbek blacharskich  przeprowadza sie sprawdzając 

zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 

508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej.   

Badania w czasie wykonywania obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych obejmują:   . 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub  

  zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 



STW i OR – Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 113 

 
  

-Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury  

  spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

- Sprawdzenie zamocowania rynien i rur spustowych , rozstawu obejm i haków  

Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 

wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej i wytycznych producenta albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

10.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót dotycząca pokryć z blachy przeprowadza sie sprawdzając 

zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 

508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej.  Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 

właściwości materiałów i obróbki blacharskie  są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

-Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury  

  spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest : 

- obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych,  

   jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

- rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o 

wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 
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- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających  

Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 

sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

d)  sposób zamocowania i rozstaw haków i obejm do rynien i rur spustowych 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do wykonywani obróbek .Sprawdzenie równości powierzchni podkładu 

należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku. 

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

     robót, 

- dziennik budowy  i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych  

    materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST 

oraz dokonać oceny wizualnej.  

12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu  obróbek blacharskich , rynien i 

rur spustowych  po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robót , z 

uwzględnieniem zasad opisanych w ST  „Odbiór ostateczny (końcowy)", 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót, 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych obróbkach blacharskich , rynnach i rurach spustowych 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wykonania obróbek blacharskich uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie zabezpieczenia wyposażenia i powierzchni mogących ulec uszkodzeniu lub  

   pobrudzeniu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie obróbek blacharskich 

- montaż i demontaż rusztowań do wysokości 4 m  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

- wszelkie badania i kontrole wykonanych robót 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wykonania rynien i rur spustowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie zabezpieczenia wyposażenia i powierzchni mogących ulec uszkodzeniu lub  

   pobrudzeniu 
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie z montażem rynien i rur spustowych 

- montaż i demontaż rusztowań do wysokości 4 m  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

- wszelkie badania i kontrole wykonanych robót 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: 

Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal 

odporna na korozje. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

14.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cześć C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  - technologii ocieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo-wznoszonych 

zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi 

wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodą bezspoinową, zwana dalej BSO  , które zostaną 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , 

punkt 1.1. 

Technologia ta realizowana jest przy użyciu odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, 

zaprojektowanych przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawcą. Zestawy te 

mogą być produkowane przez systemodawcę lub jego dostawców. W przeszłości metody 

ocieplenia zbliżone do BSO znane były jako „metoda lekka-mokra’. lub .metoda lekka.. Obecnie 

w wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczących systemów ocieplania ścian 

zewnętrznych ETAG 004 . dla tej metody stosuje się określenie ETICS (z ang. External Thermal 

Insulation Composite Systems).  Niniejsza specyfikacja  obejmuje wszystkie istniejące 

bezspoinowe systemy ocieplające. 

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1.  

Zakres robót obejmuje wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem podłoża, 

zamocowaniem listew cokołowych i narożnikowych, mocowanie warstwy ocieplającej , 

wykonanie warstwy ochronnej izolacji cieplnej z zaprawy klejowej zbrojonej siatką , malowania 

podkładowego , wykonanie warstwy tynku wykończeniowego .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

- Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 

zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 

się minimum z następujących składników : 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej, 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmnie jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

- Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

- Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
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- Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 

wymagane parametry termoizolacyjne. 

- Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 

podłoża. 

- Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża.– określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. 

- Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 

alkaliów. 

- Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 

jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe. 

- Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego  wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 

zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 

również systemowi fakturę i barwę. 

- Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

Roboty budowlane przy ocieplaniu obiektów budowlanych prowadzone mogą być po uprzednim 

spełnieniu wynikających z ustawy  Prawo Budowlane. 

Aktualne przepisy w tym zakresie (po ostatnich zmianach z maja 2004 r.) nakładają na inwestora 

obowiązek: (art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego) zgłoszenia właściwemu organowi (organy 

administracji architektoniczno . budowlanej) zamiaru wykonania docieplenia w przypadku, 

kiedy roboty te dotyczą: 

-ścian budynków o wysokości do 12m, 

- dachów budynków, 

uzyskania  decyzji pozwolenia na budowę w pozostałych przypadkach (budynki o wysokości 

powyżej 12m, obiekty budowlane nie będące budynkami). 

Prace powinny być prowadzone na podstawie projektu roboczego sporządzonego  przez 

Wykonawcę robót i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru . Podstawę do wykonania 

projektu roboczego stanowi projekt budowlany lub wykonawczy przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

Projekt roboczy  ocieplenia powinien zawierać.: 

- obliczenia statyczne niezbędnej ilości łączników mechanicznych wraz z przyjętym schematem  

   ich rozmieszczenia lub uzasadnienie ich pominięcia, 

- szczegółowe rysunki detali przedstawiające przyjęte rozwiązania (np. zakończenia krawędzi 

ocieplenia na elewacji, połączeń z innymi elementami budynku, w przypadku kontynuacji 
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ocieplenia w strefie cokołowej lub pod ziemią ; bezwzględnie szczegóły połączeń ocieplenia 

elewacji, cokołu i zakończenia ocieplenia pod ziemią),  

- określenie wymaganej odporności na uderzenie, 

- określenie wymaganej odporności na wgniatanie, 

- instrukcję wykonawczą (własną lub systemową), uzupełnioną o rozwiązania nietypowe, 

- aktualne atesty aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów. 

Projekt roboczy powinien zawierać również konkretne (dla danego obiektu) wymogi w zakresie 

BHP i  w uzasadnionych przypadkach . instrukcje wykonawcze dla określonych fragmentów 

robót (kolejność wykonania poszczególnych czynności, wymagane zabezpieczenia itp.). 

W przypadku konieczności stosowania różnych zestawów wyrobów na jednym obiekcie (np. na 

części budynku izolacja ze styropianu, na części z wełny mineralnej), projekt powinien określać: 

- ich usytuowanie i sposób wzajemnego połączenia, 

- opisy technologiczne dla każdego zestawu 

 

Rozpoczęcie robót BSO może nastąpić dopiero jeżeli : 

- projekt roboczy został zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela  

  Zamawiającego .  

- roboty dachowe i montaż okien zostaną zakończone i odebrane, 

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkło, okładziny i 

elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, zostaną odpowiednio zabezpieczone i 

osłonięte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” 

powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 

powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 

wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico 

elewacji wykończonej ociepleniem. 

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 

budowlanych. Przez wyrób budowlany . należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień 

jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy 

stosować zgodnie z wydaną aprobatą. Jeżeli dotyczy ona całego systemu (którego składniki 

wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i 

skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są 

niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca 

składany. system do obrotu i stosowania . w myśl art. 93 ust. 2 ustawy .Prawo Budowlane. [2] 

podlega karze grzywny. Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są: 

-   na rynku europejskim (w tym polskim . krajowym) . Europejska Aprobata Techniczna  

   udzielana w oparciu o ETAG004 , 

-  na rynku krajowym. Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
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Podstawowymi składnikami są: 

- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

- płyty termoizolacyjne . najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036  

  Fasada oraz wełna mineralna lamelowa i w płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 

- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

- siatka zbrojąca, 

- środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od systemu, 

  zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość   

   użytkową 

- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 

- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

6.2. Materiały do wykonania robót BSO 

Do robót objętych niniejszą specyfikacja należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 

powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu 

budowy powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować 

piaski wg p.3.2 PN-70/B-10100. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 

do stosowania. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraj 

pochodzenia, data produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników BSO oraz pełnych systemów 

precyzują dokumenty, w oparciu o które udzielane są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku 

aprobat europejskich ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 

6.3. .Rodzaje materiałów i elementów systemu 

 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

6.3.1.Środek gruntujący – grunt podtynkowy  

6.3.2.Zaprawa (masa) klejąca – klej do płyt styropianowych oraz  klej do zatapiania siatki. 

6.3.3.Płyty termoizolacyjne –  materiał i grubość  płyt termoizolacyjnych określony został w  

projekcie  budowlanym i wykonawczym i roboczym. 

6.3.4.Łączniki mechaniczne 

- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach, 

6.3.5.. Zaprawa zbrojąca – klej nasiatkowy  , 

6.3.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  

- o gramaturze min. 145 g/m2 i wielkości oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawę zbrojąca,  

6.3.7. Zaprawy (masy) tynkarskie – tynk  mineralny, akrylowy , silikatowy , silikonowy 

zgodnie z projektem budowlanym , wykonawczym i roboczym. 
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6.3.8. Farby – farby elewacyjne:   wg kolorystyki określonej w projekcie budowlanym , 

wykonawczym i roboczym.  

6.3.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. oscieżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 

do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 

innymi detalami elewacyjnymi,  

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami 

izolacji termicznej,  

- podokienniki – blacha powlekana wg kolorystki , lub inne określone w projekcie budowlanym, 

wykonawczym i roboczym.  

 

6.4 .Warunki przyjęcia materiałów na budowę 

Wyroby do systemów BSO mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji roboczej 

zatwierdzonej przez Zamawiającego  i specyfikacji technicznej (szczegółowe)  

- są właściwie oznakowane i zapakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót BSO wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

6.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed nadmiernym nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniu warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
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7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do robót BSO 

- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 

- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 

- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past. 

- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowy zestawieniu z pojemnikami na 

materiały. 

- Do cięcia płyt i izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie). 

- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 

- Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni. 

- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, niwelatory, sznury traserskie itp. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów BSO 

Materiały do wykonania robót elewacyjnych należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i 

przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych(na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak ; kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek 

ładunkowych w czasie transportu należy stosować : kliny, rozpory, bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie jak : maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
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9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

Wykonawca prowadzący roboty BSO podlega przepisom prawa budowlanego. 

Roboty BSO mogą być prowadzone jako roboty samoistne ; termo-renowacja ścian istniejących 

budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym ; ocieplenie ścian budynków 

nowo-wznoszonych . W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 

- sporządzić projekt roboczy wykonywanych robót BSO 

- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

- zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 

- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 

W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach nowo-wznoszonych należy 

zapewnić stałą koordynację z wykonawcami innych robót. 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub  

  tarasów zostaną zakończone i odebrane, 

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i  

  elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp.,  

  zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne .mokre.  

  powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie  

  powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną  

  wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico        

  elewacji wykończonej ociepleniem, 

-  zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami  

   budynku, 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną  

  rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą  szczelność. 

   Przy termo-renowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac    

   ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy    

   wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. 

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją roboczą robót 

ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie 

nadzoru autorskiego, za. w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót ociepleniowych w 

przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku 

budowy. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegająca na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  

- Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni  

lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej  

tkaniny.  
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- Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 

rylca.  

- Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 

pędzla lub spryskiwacza. 

- Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 

płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 

podłoża (konstrukcje murowe, ;żelbetowe monolityczne, ;żelbetowe prefabrykowane, 

tynkowane).  Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 

14.1 niniejszej ST. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić 

uzyskanie  wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

9.2. Warunki prowadzenia robot BSO 

Przy wykonywaniu prac BSO należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,  

a w szczególności: 

- należy stosować wyłącznie systemy zamknięte.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 

komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 

utratę gwarancji producenta; 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

-  w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie 

powinna być niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 

odpowiednio zabezpieczyć; Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 

zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 

wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 

powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki  danego systemu docieplenia należy 

uwzględnić w projekcie technicznym 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 

odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

9.3.  Wymagania dotyczące podłoży     

Pod pojęciem .podłoże  rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 

(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na 

min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak np.: 

-  dla operacji klejenia izolacji cieplnej . podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 

stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących  

podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej 

do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność , 

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 

cieplnej)wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 

ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 

wymaganej wytrzymałości, itd. 
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9.3.1 Wymogi fizyko – chemiczne podłoży 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje 

szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w 

reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 

spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 

gips/cement). Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, 

odspajające sie powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny być 

usunięte mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże 

charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem. 

Roboty należy wykonać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub szczotki 

malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na powierzchnie ściany i wcieraniu w 

podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do użycia. 

niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym również wody. 

9.3.2 Wymogi geometryczne podłoży 

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny 

być jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów 

normatywnych i ustaleń dodatkowych. Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna 

uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoża) tak, aby końcowy efekt tych 

robót spełniał wymagania zamawiającego. Do najważniejszych kryteriów odbioru robót 

ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzchni ułożonych wypraw 

tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzować klasę dokładności wykonania 

powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej kategorii tynku i 

odwołanie się do niniejszych warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża , na podstawie 

oceny stanu technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości powierzchni 

podłoża ułatwieniem dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian 

dopuszczalne odchyłki wymiarów . Może to stanowić  kryterium dla opisu stanu istniejącego i zostać 

ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 

krawędzi. W zależności od zastosowanych normatywów w tabelach poniżej przedstawiono 

przykładowe wymogi  odchyleń powierzchni i krawędzi podłoża.  

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio 

przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna . w 

projekcie roboczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 

Uwaga ! 

Niniejsze warunki stanowczo odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez 

stosowanie lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych  

Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) 

Podstawa :   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.,  tom I .Budownictwo ogólne., część 2, 

Wydawnictwo .Arkady.,Wydanie 4,Warszawa 1990. 
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Tabela nr 1 - Mury z cegły i pustaków , bloczków silikatowych i betonu komórkowego 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Mury ceramiczne Mury z betonu 

komórkowego 

 i silikatów 
mury 

spoinowane 

mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

Odchylenia przecinających się 

powierzchni muru od kąta przewidzianego 

w projekcie 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

6 

- 

 

 

 

10 

30 
 

 

Tabela nr 2 - Konstrukcje żelbetowe monolityczne 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalna odchyłka w 

[mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 

    podtrzymujących stropy monolityczne 

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub  

    przestawnym 

 

 

5 

20 

 

15 

1/500 wysokości budowli, lecz 

nie więcej niż 100 mm 
Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą  płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 

2,0 m  z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

±4 

±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 
 

 

Tabela nr 3 – Konstrukcje  z prefabrykatów montowane swobodnie 

Rodzaj prefabrykatu Przesunięcie 

prefabrykatu 

w pionie 

budynku Z 

[mm] 

Przesunięcie 

prefabrykatu w 

poziomie budynku 

Wychylenie 

prefab. z pionu, 

przesunięcie 

krawędzi 

sąsiednich  

prefab. [mm] W 

Przesunięcie 

prefab. 

Górnej 

kondygnacji 

w stosunku 

do dolnej  

[mm] P 

 

w poprzek 

[mm] X 

 

wzdłuż 

[mm] Y 

 

Ściany konstrukcyjne 

Słupy, ramy 

Płyty stropowe 

 

Belki, podciągi 

 

Elementy obudowy sanitarnej, 

bloki elektryczne, 

 

±6 

±6 

±10 

 

±5 

 

 

 

 

±10 

±10 

±10 

 

±5 

 

 

 

 

±10 

±10 

±10 

 

±5 

 

 

 

 

±5 

±5 

±10 

 

 

 

 

 

 

±6 

±6 

±6 
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wentylacyjne, spalinowe 

sanitarne, windy  itp. 

Elementy wypełniajace 

 

±6 

±10 

 

±10 

±16 

 

±10 

±16 

 

±4 

±6 

 

±6 

±8 

 

 

Tabela nr 4 – Konstrukcje z prefabrykatów montowane w sposób wymuszony 

Rodzaj prefabrykatu  

Przesunięcie 

prefabrykatu 

w pionie 

budynku Z 

[mm] 

Przesunięcie prefabrykatu 

w poziomie budynku 

Wychylenie 

prefab.  z 

pionu , 

przesunięcie 

krawędzi 

sąsiednich  

prefab. [mm] 

W 

Przesunięcie 

prefab. 

Górnej 

kondygnacji 

w stosunku 

do dolnej  

[mm] P 

 

w poprzek 

[mm] X 

 

wzdłuż 

[mm] Y 

 

Ściany konstrukcyjne 

Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne z gazo bet. 

 

Ściany logii 

Płyty stropowe 

 

Bloki wentylacyjne i spalin. 

 

Elementy obudowy dźwigów 

, kabin  
 

 

±3 

±3 

±3 

 

±3 

±5 

 

±6 

 

±6 

 

±4 

±4 

±4 

 

±4 

±6 

 

±10 

 

±10 

 

±2 

±4 

±4 

 

±3 

±6 

 

±10 

 

±10 

 

±2 

±3 

±2 

 

±3 

±4 

 

±4 

 

±4 

 

±2 

±3 

±3 

 

±3 

- 

 

±6 

 

±4 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończeniowych 

Podstawa: .Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych., tom I .Budownictwo ogólne., część4, 

Wydawnictwo .Arkady., Wydanie 4,Warszawa 1990. 

Tabela nr 4- Odmiany i kategorie tynków 

Odmiana tynku Kategoria 

tynku 

Wygląd powierzchni 

Tynki surowe rapowane 0 Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami 

kielni możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane kielnią I Bez prześwitów podłoża , większe zgrubienia 

wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównane 

Tynki surowe pędzlowane (3) - Z grubsza wyrównane rzadką zaprawą 

Tynki pospolite dwuwarstwowe II(1) Równa , ale szorstka 

Tynki trójwarstwowe III (1,2) Równa i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf 
Równa ,bardzo gładka , matowa , bez widocznych 

ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw 
Równa , bardzo gładka z połyskiem o ciemnym 

zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności (np. mur 

z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez bezpośrednie 

naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 

2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 

3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
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Tabela nr 5 – Dopuszczalne odchylenia tynków zwykłych 

Kate-

goria 

tynk

u 

Odchylenia 

powierzchni tynku od  

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od   linii   prostej 

Odchylenie   powierzchni i  krawędzi   od   

kierunku 

Odchylenie 

przecinających 

się płaszczyzn 

od kąta 

przewidzianego   

w dokumentacji 
  pionowego poziomego  

0 I 

la 
nie podlegają sprawdzeniu 

II 

nie większe niż 4 mm 

na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

nie większe niż 3 mm na 

1 m 

nie większe niż 4 mm na 

1 m i ogółem nie więcej 

niż 10 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

n i e  w i ę k s z e  

n i ż  4  mm na  

1  m 

III 

nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie więk-

szej niż 3 na całej dłu-

gości^ łaty   kontrolnej 

2 m 

nie większe niż 2 mm 

na 1 m  i  ogółem  nie  

więcej  niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5   

m   wysokości   oraz   nie 

więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach   

powyżej   3,5   m 

wysokości 

nie  większe niż 3  mm 

na  1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

n i e  w i ę k s z e  

n i ż  3 mm na 1 

m 

IV 

IVf 

IVw 

nie większe niż 2 mm 

i  w liczbie nie więk-

szej   niż   2   na   całej 

długości  łaty  kontrol-

nej 2 m 

nie większe niż 1,5 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5   

m   wysokości   oraz   nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach    

powyżej    3,5   m 

wysokości 

nie  większe niż 2  mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

n i e  w i ę k s z e  

n i ż  2 mm na 1 

m 

Ponadto odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż: 

. dla tynków kategorii II i III.- 7mm, 

. dla tynków kategorii IV i IVf  - 5mm. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II . 

IV nie powinny być większe niż: 

. na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 

. na całej wysokości budynku -  30mm. 

Tabela nr 6 - Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończeniowych wg. normy DIN 18202 
Wiersz Powłoka ,powierzchnia Wartości graniczne odchyleń [mm] przy max. 

odległości punktów pomiarowych 

0,1m 1m
1) 

4m
1) 

10m
1) 

15m
1)2) 

5 Nie wykończone ściany i dolne 

powierzchnie stropów 
5 10 15 25 30 

6 Wykończone ściany i dolne powierzchnie 

stropów 
3 5 10 20 25 

7 Jak wiersz 6 lecz o podwyższonym 

standardzie 
2 3 8 15 20 

 

1)
wartości pośrednie należy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów 

2)
wartości z kolumny odnoszą się także do odległości punktów porównawczych powyżej 15 m 
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9.3.3 Ocena podłoża 

Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 

technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności 

przygotowawczych, jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić  przydatność  

podłoża do prowadzenia prac.  

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 

przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 

przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 

 

Uwaga! 
Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią 

spowodowaną odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna 

przeprowadzać uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji roboczej  zalecenia należy 

bezwzględnie zrealizować.   

9.3.4 Metody oceny podłoża 

9.3.5 Przygotowanie podłoża 

 

9.4 Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 

odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 

systemu. Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 

środek  gruntujący na cała jego powierzchnie . Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić 

przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, 

gruntowanie należy powtórzyć. Wykonawca ocieplenia powinien dokonać sprawdzenia 

wytrzymałości podłoża na rozciąganie, która nie może być mniejsza niż 0,08 Mpa. 

9.5.  Montaż płyt izolacji termicznej ze styropianu 

Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować listwę 

cokołową, dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie listwy cokołowej 

należy wykonać za pomocą kołków rozporowych lub kołków do szybkiego montażu w ilości 

przynajmniej trzech sztuk na 1 mb. Pomiędzy listwami należy pozostawić 2÷3 milimetrową 

przerwę dylatacyjną lub łączyć je za pomocą specjalnych spinek umożliwiających niewielki 

przesuw wzdłużny. Niespełnienie tego warunku może powodować odkształcenia listew 

cokołowych w wyniku zmian temperatury. 

- Nakładanie kleju metodą punktowo-krawędziową 

Klej na płyty zaleca się nakładać jedną z dwóch metod: punktowo-krawędziową lub 

grzebieniową. W metodzie punktowo-krawędziowej klej należy nakładać na płyty kielnią, w 

postaci placków i pasma obwodowego. Szerokość pasma kleju wzdłuż krawędzi obwodu płyty 

powinna wynosić od 3 do 5 cm. Na pozostałej powierzchni płyty należy nałożyć punktowo, od 3 

do 6 placków o średnicy od 8 do 12 cm. Ilość nałożonego w ten sposób kleju powinna zapewnić 

co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty z podłożem. Metoda ta zalecana jest 

przy niewielkich nierównościach podłoża. 

- Nakładanie kleju metodą grzebieniową 
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Klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą. Następnie wyrównać pacą zębatą o 

wycięciach zębów 10 x 10 lub 12 x 12 mm. Metoda ta zalecana jest do płyt styropianowych o 

niewielkiej grubości (poniżej 5 cm.), zapewnia większą powierzchnię efektywnego przyklejenia, 

ale może być zastosowana tylko przy równym podłożu. 

- Montaż płyt styropianowych 

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi (wzdłuż dłuższej 

krawędzi), z przewiązaniem na narożach i z zachowaniem mijankowego układu spoin 

pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżowych. Każdą płytę styropianową z nałożonym 

klejem należy przystawić bocznymi krawędziami do przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich 

lub listwy startowej, przycisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia 

kleju. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od 

nałożenia kleju na powierzchnię płyty. Płyty należy dociskać do ściany równomiernie, 

sprawdzając na bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy długiej poziomnicy lub 

łaty tynkarskiej. Ewentualne szczeliny między płytami większe niż 2 mm należy wypełnić 

poprzez wciśnięcie „na sucho” odpowiednio przyciętych pasków styropianu, bez stosowania 

kleju. Mniejsze szczeliny należy wypełnić pianką poliuretanową z pistoletu. Niedopuszczalne 

jest występowanie kleju w spoinach. Należy usunąć nadmiar kleju przed zamocowaniem 

kolejnych płyt. Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, 

odpowiednio przyciętymi płytami styropianowymi. 

Rozmieszczenie łączników mechanicznych 

Sposób dodatkowego mocowania za pomocą łączników mechanicznych zależy od zaleceń 

zawartych w projekcie ocieplenia. Projekt powinien określić liczbę i rodzaj łączników oraz 

sposób ich rozmieszczenia, uwzględniając wysokość budynku i zwiększone obciążenia w 

strefach krawędziowych. Zaleca się stosowanie co najmniej 4 łączników na 1 m² w środkowej 

części ściany oraz 8 łączników na 1 m² w części brzegowej. Długość stosowanych łączników 

zależna jest od rodzaju podłoża oraz grubości warstwy izolacji cieplnej. Głębokość zakotwienia 

w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm w materiałach o dużej gęstości (betony, elementy 

silikatowe, ceramika ciężka) oraz nie mniej niż 8 cm w materiałach o niskiej gęstości (np. 

gazobeton, ceramika porysowana). 

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych 

Przed przystąpieniem do mocowania łączników mechanicznych trzeba upewnić się, że klej pod 

płytami dostatecznie związał i stwardniał (w przeciętnych warunkach minimum po 1 dniu od 

przyklejenia płyt, w okresie obniżonych temperatur minimum po 3 dniach). Montaż łączników 

odbywa się po wcześniejszym wywierceniu otworów i polega na osadzeniu łącznika i wbiciu za 

pomocą młotka, trzpienia z tworzywa sztucznego. Stosowane łączniki powinny być dopuszczone 

do obrotu i stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych. 

Szczeliny dylatacyjne 

Wszystkie istniejące szczeliny dylatacyjne w ocieplanej ścianie budynku powinny być 

powtórzone w warstwie ocieplającej. Do wykonania szczelin mogą służyć gotowe profile 

dylatacyjne z PCW (ścienne i narożne). 
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9.6.  Montaż izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej 

Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować listwę 

cokołową ALPOL LC, dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie listwy 

cokołowej należy wykonać za pomocą kołków rozporowych lub kołków do szybkiego montażu 

w ilości przynajmniej trzech sztuk na 1 mb. Pomiędzy listwami należy pozostawić 2÷3 

milimetrową przerwę dylatacyjną lub łączyć je za pomocą specjalnych spinek umożliwiających 

niewielki przesuw wzdłużny. Niespełnienie ego warunku może powodować odkształcenia listew 

cokołowych w wyniku zmian temperatury. 

Nakładanie kleju metodą punktowo-krawędziową na powierzchnie płyty wełny mineralnej o 

zaburzonym układzie włókien 

Przed nałożeniem kleju na płytę z wełny mineralnej, miejsca jego nałożenia należy wstępnie 

przeszpachlować cienką warstwą kleju. Następnie należy nakładać klej kielnią w formie placków 

i pasma obwodowego. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić 

od 3 do 5 cm. Na pozostałej powierzchni płyty należy nałożyć od 3 do 6 placków o średnicy od 8 

do 12 cm. Ilość nałożonego w ten sposób kleju powinna zapewnić co najmniej 40% efektywnej 

powierzchni przyklejenia płyty z podłożem. Metoda ta zalecana jest przy niewielkich 

nierównościach podłoża. 

Nakładanie kleju metodą grzebieniową na powierzchnię płyty wełny lamelowej 

Przed nałożeniem kleju na płytę z wełny mineralnej, miejsca jego nałożenia należy wstępnie 

przeszpachlować cienką warstwą kleju. Następnie klej nałożyć kielnią, rozprowadzić gładką 

pacą i wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10 x 10 lub 12 x 12 mm. Metoda zapewnia 

większą powierzchnię efektywnego przyklejenia, ale może być zastosowana tylko przy równym 

podłożu. 

Montaż płyt z wełny mineralnej 

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi (wzdłuż dłuższej 

krawędzi), z przewiązaniem na narożach i z zachowaniem mijankowego układu spoin 

pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżowych. Każdą płytę z nałożonym klejem należy 

przystawić bocznymi krawędziami do przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich lub listwy 

startowej, przycisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 

Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia 

kleju na powierzchnię płyty. Płyty należy dociskać do ściany równomiernie, sprawdzając na 

bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy długiej poziomnicy lub łaty tynkarskiej. 

Boczne krawędzie płyt powinny dokładnie do siebie przylegać bez szczelin. Ewentualne 

szczeliny należy wypełnić odpowiednio przyciętymi paskami wełny bez stosowania kleju. 

Niedopuszczalne jest występowanie kleju w spoinach. 

Montaż płyt z wełny mineralnej w obrębie otworów w elewacji 

Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, odpowiednio przyciętymi 

płytami wełny mineralnej. 
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Mocowanie łączników mechanicznych 

Przed przystąpieniem do mocowania łączników mechanicznych trzeba upewnić się, że klej pod 

płytami dostatecznie związał i stwardniał (w przeciętnych warunkach minimum po 1 dniu od 

przyklejenia płyt, w okresie obniżonych temperatur minimum po 3 dniach). Montaż łączników 

odbywa się po wcześniejszym wywierceniu otworów i polega na osadzeniu łącznika i wbiciu za 

pomocą młotka, trzpienia z tworzywa sztucznego. Stosowane łączniki powinny być dopuszczone 

do obrotu i stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych oraz posiadać 

nierdzewne trzpienie stalowe. Długość łączników zależna jest od rodzaju podłoża oraz grubości 

warstwy izolacji cieplnej. Głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm 

w materiałach o dużej gęstości (betony, elementy silikatowe, ceramika ciężka) oraz nie mniej niż 

9 cm w materiałach o niskiej gęstości (np. gazobeton, ceramika porysowana). 

Rozmieszczenie łączników mechanicznych – wełna tradycyjna 

Sposób dodatkowego mocowania za pomocą łączników mechanicznych zależy od zaleceń 

zawartych w projekcie ocieplenia. Projekt powinien określić liczbę i rodzaj łączników oraz 

sposób ich rozmieszczenia, uwzględniając wysokość budynku i zwiększone obciążenia w 

strefach krawędziowych. Przy zastosowaniu wełny tradycyjnej (o nieuporządkowanym układzie 

włókien) zawsze stosuje się odpowiednie łączniki mechaniczne niezależnie od tego czy 

ocieplane są ściany, czy sufity. W zależności od wysokości nad poziomem terenu zaleca się 

stosowanie od 6 do 8 łączników na 1 m² w środkowej części ściany oraz 8-12 łączników na 1 m² 

w strefie krawędziowej.  

Rozmieszczenie łączników mechanicznych – wełna lamelowa 

Przy zastosowaniu wełny lamelowej na ścianach do wysokości 20 m na nośnych podłożach 

można pominąć łączniki mechaniczne. Powyżej tej wysokości są one wymagane na całej 

powierzchni ocieplenia. Przy ocieplaniu wełną z płyt lamelowych stropów betonowych i 

belkowo pustakowych (surowych – nieotynkowanych) można zastosować tylko zaprawę klejącą. 

Stropy otynkowane ocieplane wełną lamelową wymagają dodatkowego użycia łączników 

mechanicznych. Zaleca się stosowanie 4 łączników na 1 m² w środkowej części ściany oraz, w 

zależności od wysokości nad poziomem terenu, 7-10 łączników na 1 m² w strefie krawędziowej. 

Szczeliny dylatacyjne 

Wszystkie istniejące szczeliny dylatacyjne w ocieplanej ścianie budynku powinny być 

powtórzone w warstwie ocieplającej. Do wykonania szczelin mogą służyć gotowe profile 

dylatacyjne z PCW (ścienne i narożne). 

9.7.  Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – oscieża, krawędzie narożników budynku  

i oscieży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt  

izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

Zbrojenie krawędzi ścian i otworów elewacji 

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem 

mechanicznym zalecane jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub tworzywa 
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sztucznego na krawędziach ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie 

pod siatką z włókna szklanego. 

Połączenia z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi 

Prawidłowe połączenie systemu ociepleń z ościeżnicami okien i drzwi powinno zapewnić 

ograniczenie mostków cieplnych, odpowiednią elastyczność oraz szczelność przed wnikaniem 

wilgoci. Zalecane jest wykonywanie tych połączeń przy użyciu systemowych listew 

przyokiennych. Płyty izolacji termicznej w obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy w 

trakcie przyklejania nasunąć na ościeżnicę na szerokość około 2 cm w celu ograniczenia mostka 

termicznego. Listwa przyokienna wyposażona jest w specjalną uszczelkę samoprzylepną, którą 

należy przykleić do ościeżnicy. Zapewnia ona elastyczne i szczelne połączenie z ościeżnicą. 

Zintegrowaną z listwą siatkę z włókna szklanego należy przykleić do warstwy izolacyjnej 

poprzez zatopienie jej w kleju do ociepleń. 

Obróbka otworów okiennych 

Wzmocnienia wszystkich narożników otworów w elewacji należy wykonać poprzez zatopienie 

w warstwie kleju prostokątnych pasków siatki z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych 

niż 20 × 30 cm, powyżej i poniżej otworów okiennych i drzwiowych pod kątem 45. Dodatkowe 

zbrojenie zapobiega powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem 

zwiększonych naprężeń. 

9.8. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Czynność zatapiania siatki należy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po 

nałożeniu kleju na płyty, przy pomocy pacy zębatej ze stali nierdzewnej o wycięciach zębów 10 

× 10 lub 12 × 12 mm, należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w klej napiętą siatkę zbrojącą 

za pomocą gładkiej strony pacy. Po zatopieniu siatka zbrojąca powinna być całkowicie 

niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może nigdzie przylegać bezpośrednio do płyt, lecz musi być 

zatopiona w kleju. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład o szerokości ok. 10 

cm. Jeżeli nie są stosowane kątowniki narożne to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 

zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 20 cm. W części parterowej, a także na cokołach 

(jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 

9.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Po minimum 2 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować 

papierem ściernym i następnie całą powierzchnię pomalować gruntem podtynkowym zależnym 

od zastosowanego tynku dekoracyjnego. Gruntowanie należy przeprowadzić w temperaturze 

powyżej +5°C, gdy klej jest całkowicie związany i wyschnięty. Nakładanie gruntu należy 

przeprowadzić za pomocą szczotki malarskiej lub pędzla malarskiego. 

9.10. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  

W systemie BSO wyprawę mogą stanowić następujące tynki dekoracyjne: 

• tynki mineralne w kolorach szarym lub białym, o fakturze baranka lub kornika, o uziarnieniu 

od 1,5 do 3 mm, dostarczane w postaci suchych mieszanek 

• tynki akrylowe w kolorach wg wzornika producenta systemu o fakturze baranka lub kornika, o 

uziarnieniu od 1 do 2,5 mm, dostarczane w postaci gotowej do użycia masy 
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• tynki silikatowo-silikonowe w kolorach wg wzornika producenta sysyemu, o fakturze baranka 

lub kornika, o uziarnieniu od 1 do 2,5 mm, dostarczane w postaci gotowej do użycia masy 

Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem ale nie 

później niż 3 miesiące od wykonania warstwy zbrojonej. W warunkach obniżonych temperatur 

wyprawę można nanosić po minimum 6 dniach oraz gdy temperatura w ciągu kolejnych 5 dni 

nie spadnie poniżej +5°C. Wszystkie tynki dekoracyjne należy nakładać na podłoże za pomocą 

pacy stalowej o prostych krawędziach i rozprowadzić je na powierzchni ściany trzymając pacę 

pod kątem około 20-30°. Kolejne warstwy rozprowadzamy zawsze w kierunku świeżo nałożonej 

warstwy. Grubość warstwy tynku powinna być równa grubości kruszywa strukturalnego. 

Nadmiar nałożonej masy należy ściągnąć za pomocą pacy. Podczas robót należy zapewnić taką 

ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw w pracy, nałożyć tynk na polu elewacji 

wyznaczonym przez naroża budynku i inne naturalne linie odcięcia. Ewentualne łączenia partii 

tynku należy dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku braku możliwości zachowania 

tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą naklejanych podwójnie taśm malarskich, 

najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. Po ułożeniu warstwy o wymaganej grubości 

należy przystąpić do wyprowadzenia pożądanej struktury tynku. Czynność tę wykonuje się 

poprzez zatarcie tynku pacą z twardego tworzywa sztucznego. Podczas zacierania nie należy 

nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, ponieważ grozi to przetarciem tynku. Należy 

pamiętać, że na jakość uzyskanej wyprawy mają wpływ warunki atmosferyczne podczas 

prowadzenia robót. Tynki mineralne po wysezonowaniu (minimum 7 dni), zaleca się pomalować 

odpowiednimi farbami  elewacyjnymi . 

5.4.8. Warunki ogólne prowadzenia robót BSO 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie  

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  Systemy , umożliwiające 

wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 

powietrza (nocnych przymrozków) , powinny być wykonywane w warunkach określonych w 

instrukcji producenta.  Przy wykonywaniu prac BSO , zabrania się  stosować materiały od 

różnych producentów.  

 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

Zakresem badań kontrolnych powinny być objęte sprawdzenia : 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją , 

- kontrola dostarczonych na budowę materiałów, 

- przygotowania podłoża, 

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

- osadzenia łączników mechanicznych, 

- wykonania masy zbrojeniowej, 

- wykonania obróbek blacharskich, 
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- zamocowania profili, 

- wykonania wyprawy tynkarskiej. 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót BSO 

Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w 

PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w 

zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań. 

Metody badań kontrolnych tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN/B-

10100 p.4.3. 

Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków wykonywanych 

przy użyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub 

deklaracji zgodności z wymaganiami PN-B-10106:1997 lub aprobaty technicznej. 

Sprawdzenie grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez 

producenta ilość niezbędną do wykonania 1m
2
 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości 

dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

-  Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym 

Uwaga! 
Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią 

spowodowaną odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna 

przeprowadzać uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia należy 

bezwzględnie zrealizować.  Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed 

zawilgoceniem. W przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, 

gruntowanie należy powtórzyć. Projektant ocieplenia powinien dokonać sprawdzenia 

wytrzymałości podłoża na rozciąganie, która nie może być mniejsza niż 0,08 Mpa. Podłoże 

należy odebrać protokólarnie , a fakt dokonania odbioru  należy odnotować w dzienniku 

budowy,  

10.2. Badania materiałów 

Kontrola dostarczonych na budowę materiałów polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 

dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu 

powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 

10.3. Badania w czasie robót 

Ponieważ system BSO jest systemem wielowarstwowym zanikającym , poszczególne warstwy 

muszą być odbierane sukcesywnie po ich odebraniu . Każda warstwa systemu powinna być 

odebrana protokólarnie i odnotowana w dzienniku budowy. W czasie wykonywania robót BSO 

należy przeprowadzić następujące badania i odbiory” 

- Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych 

Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości 

powierzchni, układu i szerokości spoin. 

- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 

łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności zalecane jest 

wykonywanie prób wyrywania łączników. 
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- Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej 

Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, równości, przestrzegania 

czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 

Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 

(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 

Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

- Kontrola wykonania obróbek blacharskich 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowania) oraz 

wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 

właściwej zgodnej z projektem struktury: 

a)odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

b)odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie 

więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

c)dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji – 10 mm, 

d)dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

e)odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm. 

- Ocena wyglądu zewnętrznego 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 

odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenia wykończonego lica systemu od płaszczyzny 

(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami technicznego 

odbioru robót budowlanych. 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca 

się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m
2
. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 
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12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o 

wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających  

 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz  

z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 

rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 10 . 

niniejszej specyfikacji.  W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacja 

projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna) można zezwolić na rozpoczęcie 

wykonywania  następnych etapów robót.  

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj  

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy  

powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu 

należy  zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie  przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  
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- dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych  

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 

oceny wizualnej.  Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty 

ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań:  

-, jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i  

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 

ich  uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca.  

 

12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

posadzki , z uwzględnieniem zasad opisanych w ST  „Odbiór ostateczny (końcowy)", 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót, 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach posadzkowych 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót posadzkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe wykonania robót BSO lub kwoty ryczałtowej uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań , 

- oczyszczenia podłoża, ewentualne gruntownie i wyrównanie podłoża 

- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia  warstwy styropianu lub wełny 

- zbrojenie siatką zbrojarska, założenie narożników ochronnych, dodatkowej warstwy siatki 

zbrojarskiej, 

- wykonanie warstwy wierzchniej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacji stanowiska roboczego. 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-EN 13163;2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 

pilistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

- PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

- ETAG 004 – Wytyczne do europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi „ – Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

- ZUAT – 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” – Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000r. 

- PN-65/B-10102 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
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- PN-B-30020:1000 Wapno. 

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

AT-15-358812000ISPOTHERM System A. ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA 

OCIEPLEŃ BUDYNKÓW 

AT-15-2975/98 Fasadowe płyty z wełny mineralnej PAROC PŁ,YTA RAL 1 i PAROC PLYTA 

RAL 3 

AT-I S-2S83/99 Płyty z wełny mineralnej FASROCK, FASROCK L i DACHROCK 

AT/99-11-0037 Płyty z wełny mineralnej FASOTERM 

AT- 15-3204/98 Tkanina szklana o symbolu handlowym AO 3000 

AT-15-3421/98 Tkanina szklana o symbolu 03- 1/CB-160 

ZUAT-15A/.04 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 

 

14.2. Inne dokumenty 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych część B : Roboty 

wykończeniowe. 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplenia ścian” opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń. 
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Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót 

 

Dział VII 

 

CPV 45411000 - Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  i 

zewnętrznych. 
  

Przygotowanie podłoża pod tynki 

Tynki cementowo-wapienne 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty wszelkich tynków zwykłych 

wewnętrznych i zewnętrznych , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego 

określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 . to jest : 

 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne 
 

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 

mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100      p. 3. „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie   PN-70/B-

10100 p. 3.1.1. 

- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

Tynki zwykłe, zwane w dalszej treści specyfikacji tynkami. stanowią warstwę ochronną, 

wyrównawczą lub kształtującą normę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną 

ręcznie lub mechanicznie - do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 

wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw- budowlanych i nie zawierające dodatków 

dekoracyjnych, środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. 

Wg PN-ISO 6707-1 : 1994 : tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu 

(uwolnionego siarczanu wapnia) i dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych 

materiałów. która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po 

zastosowaniu. 

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  

 dot. w szczególności: 
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 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

 izolacyjności cieplnej przegrody 

 Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię 

zewnętrzną i wewnętrzną elementów budowli (głownie ścian i stropów), wykonywana dla 

nadania im estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania 

wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. wyziewy, pyły, wilgoć, 

zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich temperatur. 

 Tynk suchy – okładzina wykonana z arkuszy przygotowanych fabrycznie, 

przymocowanych do powierzchni elementów budowli, składających się z warstwy gipsu 

zmieszanego z mączką drzewną oklejonej obustronnie tekturą. 

 Tynk wewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów itp. od wewnętrznej 

strony budowli. 

 Tynk zewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. od zewnętrznej strony 

budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 

 Tynk jednowarstwowy – tynk składający się z jednej warstwy zaprawy budowlanej. 

 Tynk dwuwarstwowy – tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej, tj. z 

obrzutki tynkowej i z narzutu tynkowego. 

 Tynk trójwarstwowy – tynk składający się z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z 

obrzutki tynkowej, z narzutu tynkowego i z gładzi tynkowej. 

 Obrzutka tynkowa – pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubości 

od 3 do 5 mm , wykonana zwykle z zaprawy cementowej, mająca na celu zwiększenie 

przyczepności narzutu tynkowego do podłoża. 

 Gładź tynkowa – Zewnętrzna gładka warstwa tynku trójwarstwowego , grubości od 8 do 

15 mm , wykonana zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyrównująca 

powierzchnię elementu budowli. 

 Zatarcie (powierzchni) betonu – wykończenie powierzchni betonu polegające na 

obrzuceniu jej warstwą rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packą drewnianą. 

 Tynk zatarty na ostro – tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packą 

drewnianą dla wyrównania powierzchni mający gładką powierzchnię powstałą przez zatarcie 

gruboziarnistego piasku użytego do gładzi tynkowej. 

 Tynk zatarty na gładko – tynk trójwarstwowy zacierany packą drewnianą dla 

wyrównania powierzchni , mający gładką powierzchnię powstałą przez dokładne zatarcie 

drobnoziarnistego piasku użytego do gładzi tynkowej. 

 Tynk zwykły – tynk dwuwarstwowy lub trójwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej 

lub z zaprawy cementowo – wapiennej. 

 Narożnik ochronny – element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara, 

wykonany z kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego 

naroża przed tynkowaniem. 
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5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  i zewnętrznych ,oraz ze względu na miejsce 

stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki wykonania powinny 

odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

      przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

      PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

     z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane 

tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również 

zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane 

jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian 

murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie 

należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed 

bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 

Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

-Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

      norm polskich, 

-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

6.2. Materiały do wykonania robót tynkarskich 

6.1.  Gotowe zaprawy tynkarskie 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

6.2 Zaprawy wykonywane na budowie 
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 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szyb-

ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 

6.3. Woda do zapraw 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych. 

 

6.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

6.5.Wapno  

Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu       i wapna. Wapno do zapraw powinno spełniać warunki określone w PN-EN 459-

1:2003 Wapno budowlane. 

6.6. Cement 

Do zaprawy należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy 

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

6.7. Gips , tynki gipsowe , szpachle gipsowe 

Gips stosowany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania normy PN-B-30042:1997 

„Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 

W ramach niniejszej specyfikacji dopuszcza się do stosowania następujące wyroby gipsowe: 

- Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 

domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są 

gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe 

ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

 gipsy tynkarskie, 

 gipsy szpachlowe, 
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 tynki cienkowarstwowe, 

 gładzie. 

- Gipsy tynkarskie  gotowe mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 

plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 

gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 

kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące 

typy gipsów tynkarskich: 

 gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

 gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

 gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

 gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 

wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 

Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

- Gipsy szpachlowe produkowane na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 

uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 

wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. 

Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą 

oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 

pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z 

betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych 

podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża 

tynkarskie. 

- Tynki cienkowarstwowe i gładzie,  gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 

gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 

poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 

wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 

cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

6.8. Środki zwiększające przyczepność. 

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka 

wstępna, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne -  mostki 

adhezyjne. W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe stosuje 

się wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 

Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach 

(z wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 

Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 

uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność 

6.9. Profile tynkarskie. 

Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. 

dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). 

Przy stawianiu budynków może okazać się niezbędne (statyka budowli} wykonanie przerw w 

określonych miejscach. Tego typu styki należy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby 

uzyskać odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. Przerwy 

konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile tynkarskie (patrz punkt 
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„Rodzaje profili”). Rodzaj wymaganej fugi i profilu należy określić w opisie technicznym 

budynku. Uwzględniając problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych 

wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego. Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego 

przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). Konieczne jest również uwzględnienie 

zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku. 

 

Materiał tynkarski 

Materiał, z którego wykonany jest profil 

Stalowy 

ocynkowany 

Z metali 

lekkich 

Ocynkowany + 

PCV 

Nierdzew

ny 

Gips + + + 

Silne 

zawilgoce

nia 

(kuchnie 

zakładow

e, 

przemysł 

itp.) 

Wapno + - + 

Cement / wapno + + 

Cement + + 

Tynk żywiczny - + + 

Masa szpachlowa na bazie 

żywic sztucznych 

+ + 

Farba na bazie  

żywic sztucznych 
+ 

+ 

Silikony (na bazie kwasu 

octowego) 

+ + 

Legenda: Nie stosować razem profili 

ocynkowanych i profili z metali 

lekkich. Niebezpieczeństwo 

korozji. 

 

+ nadaje się 

- nie nadaje się 

 

Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie 

żywic syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w 

pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych. Profile z ocynkowanej blachy stalowej 

nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych. 

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione 

żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego 

silikony. Niebezpieczeństwo korozji. Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie 

należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte ściany zewnętrzne np. mur bez 

zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - w przemyśle 

chemicznym, spożywczym, gastronomii. Nie można używać razem profili ocynkowanych i 

aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej. 

 

7.Sprzęt 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wykonania tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 
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- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

- szczotki do czyszczenia podłoża 

- kielnie 

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 

- pace 

- pędzle 

- mieszarki mechaniczne 

- mieszadła 

- pojemniki na zaprawę 

- pojemniki na wodę 

- drabiny 

- rusztowania 

Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 

nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą       BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.  

6 oraz dokumentacją  techniczną , normami i przepisami branżowymi.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
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9.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że      w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

9.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

- Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła, lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

- Podłoża z istniejącego tynku. W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego 

tynku, którego jakość jest dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych 

powłok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub 

odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy 

porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone 

podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy 

cementowej lub zagruntować. 

- Osadzanie profili. 

W przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy 

tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych lub 

zaprawą zawierającą cement lub mieszaninę cementowo-wapienną, niedozwolone jest 

stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego gips. Ta sama uwaga odnosi się do 

zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można specjalnej 

zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w 

odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ 

ocynkowanych, to po stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć. Nie zaleca się cięcia 

profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości 

ok.1 cm od miejsca cięcia. Niebezpieczeństwo korozji. Stosować nożyce do metalu. Szczeliny 
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rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. 

Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. W przypadku tynków 

zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest 

przykrycie kształtownika szlichtą 

- Obrzutka wstępna 

Obrzutka wstępna: 

a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk, 

b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności, 

Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie 

obrzutki wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).  Odnośnie 

stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń 

dot. gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. 

Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę 

produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej    do obrzutki 

wstępnej jest niedozwolone. Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności 

naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 

O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności: 

- właściwości podłoża pod tynk, 

- rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 

- warunki pogodowe (pora roku), 

- wentylacja. 

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej 

wynosi 3 dni. W przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje 

się minimalny czas przerwy technologicznej równy 2 tygodnie. Prace tynkarskie można 

rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej wytrzymałości 

(jasny kolor, rysy skurczowe). W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę 

wstępną cementową należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 

tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża. 

W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone 

powierzchnie wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba 

przy tym zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką narożników. 

Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej 

zmatowienie (np. szczotką drucianą). 

 

9.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

 

9.3.1.Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p. 3.3.1. 

9.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne      

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100  

9.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

9.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

9.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

9.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 



STW i OR – Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 154 

 
  

9.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw rzutu. 

9.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz               w 

tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

9.2 Tynki gipsowe, szpachle i gładzie. 

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 

należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy 

zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, 

które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

  niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 

  zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

  tynkowanie mokrego betonu, 

  brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 

rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 

międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 

żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 

wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci 

tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku 

gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków 

gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 

środowisko alkaiczne. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 

dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 

zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą 

oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 

tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość 

tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości 

warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 

Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 

określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną 

techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, 

należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 

 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 

przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie 

odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 

odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 

dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 



STW i OR – Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 155 

 
  

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ 

tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 

zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 

plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 

czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania 

i utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 

instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 

gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 

przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 

powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 

równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład 

tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na 

jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 

zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 

powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 

narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 

zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt 

wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W 

tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać 

podkład gruntujący. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a 

powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 

do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne 

nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 

Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 

przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 

szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 

gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 

utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 

wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 

uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 

powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie 

odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym 

samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

9.3. Wykonywanie nacięć przeciwskurczowych tynków 

Wykonanie nacięć tynku we wszystkich wewnętrznych narożnikach należy bezwzględnie 

wykonać  przed przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie). Tynk 
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należy naciąć kielnią lub ostrzem aż do podłoża, następnie wykończyć powierzchnię, przez co 

cięcie będzie z zewnątrz niewidoczne. W przypadku pracy podłoża w miejscach nacięć wystąpi 

rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Nacięcie kielnią nie jest odpowiednie w 

przypadku zmiany materiału budowlanego w podłożu. Zbrojenie tynku może w miejscach takich 

zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, ale nie są w stanie ich całkowicie wykluczyć. 

W przypadku ścian ze stykami elastycznymi należy zastosować specjalne profile stykowe. 

Cięcia kielnią mogą jedynie wpłynąć na przebieg powstającej rysy (przebieg prostoliniowy 

zamiast nieregularnego, zygzakowatego). Cięcie kielnią jest rodzajem "kontrolowanego 

pęknięcia". 

- Nacięcia wypełniane masą elastyczną. 

Po całkowitym stwardnieniem należy tynk przeciąć całkowicie, aż do podłoża. Szczelina 

pozostaje widoczna. Po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu należy wykonać 

specjalistyczne spoinowanie masą elastyczną na przykład akrylem 
 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1 Kontrola jakości tynków zwykłych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 

oraz wody kruszywa określone w  normach. 

10.1.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

10.1.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 

 Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

 Prawidłowość przygotowania podłoża, 

 Mrozoodporność tynków zewnętrznych, 

 Przyczepność tynków do podłoża, 

 Grubość tynku, 

 Wygląd powierzchni tynku, 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  

wykonania powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

      przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  

      w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
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 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

      z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

 Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych firmy „TERRANOVA”  

      należy przestrzegać i stosować instrukcji producenta. 

10.2Kontrola jakości tynków gipsowych , gładzi i szpachli 

10.2.1.  Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Próbki do badań będą z zasady 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

10.2.2. Kontrola podłoży. 

-Badania podłoża pod tynki gipsowe 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 

wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 

przeprowadzić następujące próby: 

-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, 

a tynkować po wyschnięciu; 

-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia 

się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni 

środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, 

których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez 

piaskowanie; 

-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 
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Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a 

następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 

ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

10.2.3. Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 

przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane 

fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat 

technicznych. 

10.2.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 

10.2.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

-Badanie przyczepności tynku do podłoża 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 

pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne 

przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk 

dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W 

przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

-Badania grubości tynków zwykłych 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 

aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 

ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za 

przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. W 

przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m
2
 należy na każde 1000 m

2
 wyciąć 

jeden dodatkowy otwór.  

-Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 

dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby 

warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o 

tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są 

następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 

podłoża. 

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek 

obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, 
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pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w 

liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nierówności powierzchni 

otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub 

zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych 

dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 

10 m
2
 powierzchni otynkowanej.  

- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 

kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie 

krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez 

pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z 

dokładnością do 1 mm. 

- Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza 

się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą 

poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

- Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i 

łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 

odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-

IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na 

wysokości całego budynku. 

-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 

powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i 

podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W 

miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o 

dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione 

metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie 

bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach 

zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny 

dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 

wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 

-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 

prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość. 

-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem 
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wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów 

lub stropów loggi, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i 

stropów loggi szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 

-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się 

w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 

-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 

nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich 

jest większa niż 1 m
2
. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m

2
, jeżeli 

ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
2
. Z powierzchni tynków nie 

odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m
2
  i powierzchni 

otworów do 3 m
2
, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni 

ponad 3 m
2
 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle 

ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w 

świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 

-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 

obramowania. 

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 

-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 

przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. 

Przy większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną 

jednostronnie. 

-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturą 

w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie pokrytych sztablaturą 

mniejszych niż 0.5 m
2
, jak również profilów ciągnionych powierzchni do 0.5 m

2
. 

-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni boków 

gładkich lub profilowanych 

-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i 

żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów i 

wysokości belek. 

-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu belek. 

Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pół w kasetonach o 

powierzchni do 5 m
2
. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę należy obliczać wg 

nakładów dla sufitów. 

-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy dwoma 

profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. Sztablaturę 

pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów dla pasów 

nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 

-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 

profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy szerokość 

rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po 

obciągnięciu. 

-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg faktycznej 

powierzchni sztablatur tych elementów. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 / metr kwadratowy /  wykonanego tynku 
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12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

-odbiorowi ostatecznemu 

-odbiorowi końcowemu 
 

12.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  

 

ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robót zanikających 

w pracach tynkarskich podlegają podłoża pod tynki.  

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz 

poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 

-Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien 

być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć 

wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone 

podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

(wstępnym) robót.  

12.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja 

techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany 

dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być 

odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 



STW i OR – Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 162 

 
  

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości tynku, 

należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 

cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 

Kate-
goria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od  płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od   

linii   prostej 

Odchylenie   powierzchni i  krawędzi   od   kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego   w 
dokumentacji  

 

 

 

pionowego poziomego  

 

0 I 
la 

nie podlegają sprawdzeniu 

II 
nie większe niż 4 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 3 mm na 1 m 

nie większe niż 4 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 10 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

n i e  w i ę k s z e  n i ż  
4  m m  n a  1  m  

III 

nie większe niż 3 mm i w 
l iczbie  n ie więk szej niż 3 
na całej długości^ łaty   
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 mrn na 1 m  
i  ogółem  nie  więcej  niż 4 mm 
w pomieszczeniach do 3,5   m   
wysokości   oraz   nie więcej  niż 
6 mm w pomieszczeniach   
powyżej   3,5   m wysokości 

n i e  w ię ks ze  n i ż  3  m m  n a  1 
m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

n i e  w i ę k s z e  n i ż  
3  mm na 1  m 

IV IVf 
IVw 

nie większe niż 2 mm i  w 
liczbie nie większej   niż   2   
na   całej długości  łaty  
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 1,5 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 3,5   
m   wysokości   oraz   nie więcej  
niż 4 mm w pomieszczeniach    
powyżej    3,5   m wysokości 

n i e  w ię ks ze  n i ż  2  m m  n a  1 
m i ogółem nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, beJki itp.) 

n i e  w i ę k s z e  n i ż  
2 mrn na 1 m 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

      -     stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówienie 

12.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentacja techniczna i SST, 
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 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

12.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 

zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz 

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego. 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót tynkarskich obejmuje :  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego. 
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14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

-PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 

-PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 

-PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze” 

-PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

-PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 

-PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 

-PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 

suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 

-PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy” 

-PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

-PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 

-PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 

-PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 

-PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania” 

-PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania” 

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu” 

-PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 

-PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku” 

-PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności” 

-PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie” 

14.2. Inne dokumenty 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 poz.881) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 

2004 r.) 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne , 

które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – 

Warunki ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

6.2. Materiały do wykonania robót malarskich 

6.2.1Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

6.2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

6.2.3. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i od-

powiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
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dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 

lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

a) wodę – do farb wapiennych, 

b) terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

c) inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-

kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

6.2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

-  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

- Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod 

powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

-  Farby olejne i ftalowe. 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 matowe lub 

półmatowe. 

Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

 grubość – 100-120 nm 

 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna                  

powodować uszkodzenia powłoki 

 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. Minimalne 

wymagane własności fizyko – chemiczne i użytkowe farb stosowanych do danego wymalowania 

oraz ich zastosowań muszą być potwierdzone aktualnym dokumentem wydanym przez PZH.  
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6.2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

a) powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

b) na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do robót malarskich 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu 

robót malarskich powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt 

powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Wyroby do robót malarskich powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
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Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące 

dane:  

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu, 

• datę produkcji i termin przydatności do użycia (jeśli są określane), 

• masę netto (jeśli jest określana), 

• podstawowe warunki stosowania, 

• numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB, 

• numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania,  

• znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 

728). Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju materiału, jego objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez 

producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 

placu budowy, jak i poza nim. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych, Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 

lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

PN-89 /C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienia do robót i prowadzenia robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczona 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest 

wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 

robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe 

(np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 

Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem 

gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać 

po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu 

innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farbą emulsyjną powinna 

być nie większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności może powodować 

powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności: 
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• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. 9bez założenia 

zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin 

(np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),. 

• Wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

• Ułożeniu podłóg drewnianych (białych). 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 

ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

• Powierzchnia tynków pod względem dokładności powinna odpowiadać wymaganiom podanym 

w Specyfikacjach Technicznych, 

• Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią 

tynku; 

•Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża. Rdza od zbrojenia 

podtynkowego itp.) oraz 

osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona 

z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej, 

•nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia 

(zmycia) poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych; po 

oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony. 

Drewno powinno być niezmurszałe, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków. Na 

powierzchni drewna nie struganego dopuszcza się drobne nierówności lub uszkodzenia 

mechaniczne, lecz bez zadziorów, zaś powierzchnia drewna struganego powinna być gładka, a 

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub emulsyjną, lub inną 

dopuszczoną do stosowania, sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku. Elementy 

do malowania powinny być dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami 

wpuszczonymi nie głębiej niż na 1 mm poniżej powierzchni malowanej, wystającymi nie więcej 

niż na 0,5 mm nad nią. Wkręty i gwoździe nie powinny wystawać poza powierzchnie licową, a 

ich główki powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną, politurą albo roztworem szelaku. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, 

tłuszczu, żywicy lub innych zanieczyszczeń. Dotyczy to również płyt pilśniowych porowatych 

lub tektury. 

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej 

i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone 

z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia 

stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od 

przewidywanego rodzaju malowania ściany - pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na 

pyle cynkowym). 

Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych 

powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem 

szelaku, szybkoschnącym lakierem itp. Szkła wodnego nie należy używać w przypadku 

stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowej. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:  

• rodzaju podłoża (beton, tynk, płyty pilśniowe itp.), 
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• rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.), 

• miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub 

narażone na zawilgocenie).  

Dobór właściwego podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany 

zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia nowych wyrobów 

malarskich do stosowania w budownictwie. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej 

niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy 

temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich 

wynosiła: 

• przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C, 

• przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 

•  przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), 

jak również przy malowaniu wyrobami chemoutward zalnymi i poliuretanowymi.. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a 

w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

9.2.  Wymagania dotyczące podłoży     

 9.2.1. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża 

betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 

może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 

odtłuszczona. 

9.2.2.Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 

rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. . Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Wilgotność powierzchni tynków 

(malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy  

 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 

wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
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Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

9.2.3. Podłoża z drewna 

 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

9.2.4. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych 

           Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 

ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 

fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 

techniczna. 

9.2.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych 

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

9.2.6. Podłoża metalowe 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 

9.4 Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5, chyba, 

że producent farby zaleca inaczej.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 

9.6. Wykonywanie robót  

9.6.1.  Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych farbami silikonowymi 

Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie. 

 Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. 

Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża. Barwa powłok 

powinna być jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza się lokalnie połysk w chwili 

ich wykonywania. 

9.6.2.  Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi 

1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 

wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, także na remulgację. 
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Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem 

powłoki na lateksie butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk. 

2. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, 

plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania 

powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy 

pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmentu i wypełniaczy. 

3. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

4. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne ze 

wzorcem uzgodnionym w nadzorze autorskim. 

W przypadku powłok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym 

i na płytach pilśniowych dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym 

odcieniu, jednak jednolite i równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5 m przy 

oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. 

Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 

30mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej 

teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej 

długości. 

 

9.6.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emaliami i lakierami 

olejnymi i syntetycznymi 

1. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 

plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 

faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać 

podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegane okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się 

nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 

2. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) 

powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 

dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu 

dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do 

gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następne z farb 

nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną 

należy stosować farby różniące się miedzy sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie woda z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 

podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i 

wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 

4. Powłoki z lakierów olejnych powinny być błyszczące, lecz niekryjące, i nie powinny zmieniać 

w sposób widoczny okiem nie uzbrojonym barwy podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. 

Dopuszcza się jedynie nieznaczną zmianę odcienia. 

 

9.6.4. Malowanie lakierami poliuretanowymi 

 

1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny 

wykazywać śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam. 
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2. Powłoki powinny wytrzymywać próby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie wodą z 

mydłem, na przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i trwałość powłoki oraz ścieralność. 

3. Powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz nie kryjące i nie powinny 

wpływać na zasadniczą zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. Dopuszcza się również 

powłoki z lakierów poliuretanowych matowe, o ile są dopuszczone odpowiednim 

świadectwem lub normą. 

 

9.6.5. Warunki wykonywania w okresie obniżonej temperatury 

1. Roboty malarskie farbami wodnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których 

zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni 

(przeciągi są niewskazane). Farby emulsyjne należy przechowywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich użycia do malowania nie powinna być 

niższa niż +8°C, a farb do gruntowania - nie niższa niż +15°C. W pomieszczeniach, w których 

wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi, należy utrzymywać 

temperaturę +15°C aż do całkowitego wyschnięcia powłok, tj. do uzyskania jednolitego 

odcienia powłoki na całej wymalowanej powierzchni. 

2.Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcieńczalnymi należy wykonać w 

takich samych warunkach, jak farbami wodnymi. 

3. Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami 

wodnymi lub wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min przystąpić do 

malowania. 

4.Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-żywicznymi lub syntetycznymi 

należy: 

• farby te przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5°C, 

• doprowadzić temperaturę farby do +15°C w chwili nakładania jej na podłoże (np. przez 

wstawienie do gorącej wody w garnku), 

• utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę niezbędną do prawidłowego schnięcia powłok 

olejnych lub syntetycznych, tj. powyżej +10°C. 

2.Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny być wykonywane w 

pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze 

niższej niż +5°C pomieszczenia należy ogrzewać do temperatury 18-^0°C. Różnica temperatur 

na powierzchni ścian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna być większa niż +5°C, aby nie 

występowało skraplanie się pary wodnej na ścianach. Malowanie farbami olejnymi lub 

żywicznymi (syntetycznymi) drewna lub materiałów drewnopochodnych może być wykonane 

również przy temperaturach ujemnych nie przekraczających jednak -3°C, z tym że: 

• farby w chwili nakładania na podłoże będą mieć temperaturę około 15°C, 

• powierzchnia podłoża nie będzie oblodzona i będzie mieć wilgotność nie wyższą niż 4% 

• malowanie będzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej 

pogody. 

 

9.7. Wymagania dotyczące powłok malarskich : 

9.7.1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

9.7.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

9.7.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm
2
, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych 

9.7.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
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e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

- Dopuszczalne wady robót malarskich 

 W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi 

silikonowymi dopuszcza się różnice w połysku wykonywanych powłok w czasie odbioru tych 

robót, które wynikają z niejednakowej wsiąkliwości w podłoże środka gruntującego i farby (w 

trakcie eksploatacji budynków różnice w połysku powłoki silikonowej zanikają). 

Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno-żywicznych itp. jednowarstwowych 

dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu.  

Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę 

połysku lub odcienia 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. Badanie podłoża pod 
malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-707B-

10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność 

podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. Wyniki badań powinny być 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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Badanie podłoży z tynków powinno obejmować: 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 

mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk 

jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub 

zabarwia się na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, żeliwa, betonu itp. należy wykonać 

przez polanie badanej powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając 

nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.  

10.2. Badania materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników 

kontroli, stwierdzających zgodność prznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość nie jest 

potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem.  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom . 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

10.3.  Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne 

potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 

piasku, 
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• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 

wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu 

powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 

około 0,10 m
2
 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 

nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 

odcieniu powłoki, 

• przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości 

około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię 

należy uznać za wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły 

do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb rdzochronnych należy wykonać zgodnie z 

wymagniami normy. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 

przyczepności można wykonać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie 

podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną przyczepność, jeżli po 

wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

10.3. Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca:  

• sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

• sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

• sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków. 

• sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

• sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami. W 

razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia 

do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku - w instrukcji producentów 

uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo-badawczą. Badania jakości materiałów i podłoży 

powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 

10.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów nie wykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Ilość robót malarskich określa się w m
2
.  

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
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Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o 

wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających  

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

wykładzinowych.  Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez 

np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa 

jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 

wykonane ponownie.  Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

     robót, 

- dziennik budowy  i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące   

    zastosowanych materiałów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST 

oraz dokonać oceny wizualnej.  

-  Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 

• badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 4 tygodniach od 

daty ich wykonania, 

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

malarskich, 

• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, 

• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i 

przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 

 

-  Kryteria oceny jakości i odbiór robót malarskich 

1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania w następujących terminach:  

• powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 

dniach 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane 

po zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i 

lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych, lecz 

przed cyklinowaniem posadzek parkietowych. 

2. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+5
°
C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%, a w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych podczas pogody bezdeszczowej. 

3. Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19. 

4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 

równomiernego -rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

5. Sprawdzenie zgodności barwy powłok ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być 

wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.  
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6. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 

Rodzaj połysku powinien być określany: 

• przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 

• przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki 

kurzego jaja, 

• przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk, 

• przy powłokach z emalii lub z lakieru ole_jnego i syntetycznego - połysk lakierowy 

odpowiadający połyskowi galzurowanej płytki ceramicznej. 

7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 

przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 

wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

8. Sprawdzeni odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 

wymogami normy. 

9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli 

po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbroionym. Badanie wg 

metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy. 

10. Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą. 

11. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 

elektromagnetycznymi według normy. Badania powłok na innych podłożach należy 

przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

12. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w 

normie. 

13. Sprawdzenie twardości powłok metoda uproszczoną polega na lekkim przesunięciu 

popowierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca 

szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie występują na 

niej rysy widoczne nie uzbrojonym okiem z odległości 0,5 m. Badanie według metody ścisłej 

należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 

14. Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane różnymi metodami zależnie od 

rodzaju podłoża, a mianowicie:  

• badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 

wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o 

ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża, 

• badanie przyczepności powłok malarskich do podkładów wyrównawczych należy 

przeprowadzić przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 

1 cm, a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za 

pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek 

należy zerwać: powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub 

w podkładzie, 

• badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt ż drewna 

struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonywać według normy 

na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części 

powierzchni powłoki ok. 40 mm 2 należy wykonać ostrym nożem, trzymanym prostopadle do 

pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1 - 1,5 mm, tak aby powłoka 

była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90° 

poprzednich; rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki 

otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać 

przy przesunięciu palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na 3 
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płytkach kontrolnych; powłoka ma dobrą przyczepność, gdy na dwóch z 3 badanych płytek nie 

odpadnie więcej niż 1 kwadracik (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po 

powierzchni zarysowanej nożem, 

• badanie według metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy. 

15. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 

zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostają ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 

zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub 

połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza 

się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie 

połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 

16. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 

silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie), a 

następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka Jest odporna na 

zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 

po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach 

matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

17. Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonać zgodnie z 

wymogami normy. 

18. Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać poprzez 

jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0.10 m`. Po 

wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność 

jest wystarczająca, jeśli po 24 godz. powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 

19. Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb 

emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych należy przeprowadzić 

zgodnie z normami lub świadectwami. 

-  Ocena jakości malowania 

1.Jeżeli badania przewidziane w p. 12.4. dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać 

za prawidłowo wykonane. 

2. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót 

malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W 

tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 

usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 

• poprawić wykonane nieprawidłowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

3.W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 

następujący: 

• prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 

• ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 

• plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 

należy zlikwidować przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując 

końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym 

kątem wykonać natrysk farby, 

• matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 

powłoki malarskiej, 
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• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - należy 

oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod 

malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 

 

12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót malarskich po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

posadzki , z uwzględnieniem zasad opisanych w ST  „Odbiór ostateczny (końcowy)", 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót, 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach  malarskich 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowej uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie zabezpieczenia wyposażenia i powierzchni mogących ulec uszkodzeniu lub  

   pobrudzeniu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przygotowanie podłoża  

- gruntowanie podłoża 

- wykonanie prac malarskich 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
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14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

PN-87/B-01100 Roboty malarskie 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe, Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i    ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  
 

14.2. Inne dokumenty 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem okładzin 

ścian i posadzek płytkami ceramicznymi, które zostaną wykonane w ramach zadania 

inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 

nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał  do przyklejania okładziny ceramicznej. 

Okładzina ceramiczna – płytki do okładania ścian i posadzek , klinkierowe, terakotowe, 

ceramiczne. 

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 

posiadać: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d)  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

e)  termin   przydatności  do stosowania umieszczony na opakowaniach. 
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6.2. Materiały do wykonywania okładzin 

6.1.  Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom: 

PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E < 2P/o. Grupa B I; 

PN-EN   177:1997  -  Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej' 3% < E < 6%. Grupa B Ha; 

PN-EN   178:1998  -  Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na sucho  o nasiąkliwości 

wodnej 6% < E < 10 %. Grupa B Ilb; 

PN-EN   159:1996  -  Płytki  i płyty  ceramiczne prasowane na sucho  o nasiąkliwości 

wodnej E > 10 %. Grupa BIII. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, dotyczy to 

przede wszystkim płytek dla, których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 

ścieralności, twardość i mrozoodporność. 

6.1. Kleje i zaprawy do spoinowania 

Kleje i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać następującym normom: 

 -    PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

6.2. Woda 

Woda powinna odpowiadać normie : 

 -   PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw."  

6.3. Profile wykończeniowe i dylatacyjne 

Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz 

budynku). Konieczne jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest 

profil, z  tynkiem podłoża , klejem lub zaprawą do mocowania płytek ceramicznych , oraz 

wilgotnością pomieszczenia 

 

Materiał tynkarski 

Materiał, z którego wykonany jest profil 

Stalowy 

ocynkowany 
Z metali lekkich 

Ocynkowany + 

PCV 
Nierdzewny 

Gips + + + 

Silne 

zawilgoceni

a (kuchnie 

zakładowe, 

przemysł 

itp.) 

Wapno + - + 

Cement / wapno + + 

Cement + + 

Tynk żywiczny - + + 

Masa szpachlowa na bazie żywic 

sztucznych 

+ + 

Farba na bazie  

żywic sztucznych 
+ 

+ 

Silikony (na bazie kwasu 

octowego) 

+ + 

Legenda: Nie stosować razem profili 

ocynkowanych i profili z metali lekkich. 

Niebezpieczeństwo korozji. 

 

+ nadaje się 

- nie nadaje się 

 

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki i kleje żywiczne, 

uszlachetnione żywicami masy szpachlowe oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu 
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octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji. 

Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym 

zawilgoceniem (nieosłonięte ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i 

tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - w przemyśle chemicznym, spożywczym, 

gastronomii. Nie można używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na 

niebezpieczeństwo korozji kontaktowej. 

6.4. Środki do usuwania zanieczyszczeń oraz konserwacji okładzin i spoin 

 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany przy 

wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt powinien gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym 

stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 

rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający 

warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Technicznej. 

 

7.2. Sprzęt stosowany do robót okładzinowych 

Do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych należy stosować: 

a) szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża; 

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; 

c) narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek; 

d) pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania zapraw klejowych; 

e) łaty do sprawdzania równości powierzchni; 

f) poziomnice; 

g) mieszadła oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejowych; 

h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania; 

 i)   gąbki do mycia i czyszczenia;  

 j) wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju materiału, jego objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez 

producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
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zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 

zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 

i urządzeń. Należy używać do transportu samochodów przykrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 

podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i ujemnymi temperaturami. 

 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

a) roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, 

elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem instalacji (np. próba na ciśnienie), przed montażem 

osprzętu (biały montaż) i armatury oświetleniowej, lecz z pozostawieniem końcówek 

przewodów umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń okładziną.  

b) roboty budowlane wykończeniowe (bez robót malarskich), wraz z osadzeniem ościeżnic 

(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjątkiem podłóg 

drewnianych) oraz ustawieniem stałych pieców i trzonów kuchennych, a dla przestawnych 

- obrobieniem podłączeń (np. drzwiczki rewizyjne). 

Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża. 

- Warunki cieplne.  

Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa 

niż +5°C; temperatura ta powinna być utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny w 

przypadku układania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okładzinie przyklejanej.  

- Przygotowanie powierzchni podłoża.  

Podłoże przeznaczone do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone.  

W przypadku układania okładziny na zaprawie, podłoże należy zwilżyć i obrzucić zaprawą 

cementową. Podłoże gipsowe pod okładzinę przyklejaną powinno być zagruntowane 

rozcieńczonym klejem, przy czym należy przestrzegać przepisów bhp.  

9.2. Podłoża pod okładziny ścienne 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed 

przystąpieniem do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie 

te tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. Już 

wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z 

pyłu. Nie wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były 

zacierane lub wygładzane. Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się 

minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie. W każdym 

wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania 

jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. Określenie grupy zawilgocenia 

dla pomieszczenia można  przyjmować z tabeli nr.1 
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Tabel nr.1 

W1 W2 W3 W4 

Korytarze, toalety, klatki 

schodowe 

W pomieszczeniach 

mieszkalnych: kuchnie 

w zakładach: toalety 

W pomieszczeniach 

mieszkalnych: natryski w 

umywalniach i łazienkach 

W zakładach: 

kuchnie, natryski, 

pralnie 

 

Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy 

tynkarskiej pod okładziny z płytek ceramicznych oraz izolacji podłoża można oceniać na 

podstawie tabeli nr.2 

Tabela nr 2 

Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz 

izolacji podłoża. 

1.Zawilgocenie powierzchni. 

Rodzaj zawilgocenia 

Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia 

Grupy zawilgocenia 

W1 W2 W3 W4 

Wilgoć  w powietrzu 

(rosa) 

Podwyższona:    

brak rosy 

Chwilowo wysoka:  

ewentualnie rosa 

Chwilowo 

wysoka: 

rosa 

Trwale 

podwyższona: 

rosa, para wodna 

Woda   ze sprzątania   

na mokro 

Okresowe 

wilgotne 

przecieranie 

Wilgotne przecieranie; 

okresowe czyszczenie 

na mokro 

Okresowe 

czyszczenie na 

mokro 

Codzienne intensywne 

czyszczenie 

Oprysk wodą - 
Krótkotrwałe: niskie 

do średniego 

Krótkotrwałe: 

silne 

Długotrwałe: średnie 

do silnego 

 

Działania jakie należy podjąć przed ułożeniem płytek w zależności od rodzaju spoiwa zaprawy 

tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia określono w tablicy nr 3 

Tablica nr 3 

Spoiwo zaprawy 

tynkarskiej 
W1 W2 W3 W4 

Cement Nie są konieczne żadne prace przygotowawcze 
Uszczelnianie 

powierzchni 

Cement / wapno Brak przygotowań Brak przygotowań 

Alternatywne 

uszczelnianie 

powierzchni 

Uszczelnianie 

powierzchni 

Gips Brak przygotowań 
Gruntowanie 

powierzchni 

Uszczelnianie 

powierzchni 

Nie stosować tynków 

gipsowych 

 

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 

stosuje się bez specjalnej obróbki wstępnej. W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą 

grupie W3 oraz W4 przed przystąpieniem do układania płytek należy przeprowadzić wstępną 

obróbkę powierzchni zgodnie z tabelą 3. Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko 

w grupach pomieszczeń W1 . W3 przy spełnieniu następujących warunków: 

- w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń  

producenta kleju do płytek. 

- w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami przed naniesieniem kleju należy 

zagruntować odpowiednim do tego celu środkiem. 

- na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) 

należy na całej powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni). 

W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun i/lub łaźni parowych itp. należy zawsze 

przyjmować grupę W4. W tego typu pomieszczeniach zaleca się stosowanie fabrycznej zaprawy 

tynkarskiej na bazie cementu. 
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Zalecenie:  

W pomieszczeniach. przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede 

wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne). 

Również elementy dodatkowe. takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać 

warunkom do danej grupy zawilgocenia. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego 

(okładziny ścienne) nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji, a odchylenie 

powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na l m; 

 

9.3.  Podłoże pod okładziny posadzkowe 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg. PN-85/-

04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

* podkłady związane z podłożem - 25 mm; 

* podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm; 

* podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 40 mm; 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta. 

Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi, 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy, pianki poliuretanowej lub w podkładzie powinny być wykonane szczeliny 

dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5ºC, 

Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencje 

gęstą  -5 – 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładzie cementowym 

powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 

kg/m³. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien 

mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym 

spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładana w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm . Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny nie powinna przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie pow. wodą. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i 

szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia 

dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m
2
, a maksymalna długość boku nie większa niż 

3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów okładzin.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie 

 

9.4. Dobór i przygotowanie płytek.  

Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według wymiarów, 

rodzajów, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunków tak, aby była 

zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń. 

W przypadku gdy na krawędziach płytek występują nierówności powstałe z zacieków 

szkliwa, należy je przeszlifować bez uszkodzenia strony licowej.  Przed przystąpieniem do 

robót okładzinowych płytki należy moczyć w czystej wodzie przez około 5 min; przy 
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układaniu płytek na klej, płytki po wyjęciu z wody należy pozostawić do czasu 

powierzchniowego wyschnięcia tak, aby powierzchnia płytki na którą nakłada się klej, była 

wilgotna lecz nie powinno być na niej kropel wody. 

9.5. Układanie okładziny z płytek ceramicznych 

9.5.1 Okładziny pionowe 

Układanie okładziny na powierzchniach pionowych powinno być rozpoczynane od dołu, od 

wyznaczenia linii poziomej na ścianie licowanej lub od krawędzi cokołu, według której 

będą układane płytki. W przypadku układania okładziny na zaprawie przestrzeń między 

płytkami a podłożem powinna być całkowicie wypełniona warstwą zaprawy, o grubości nie 

większej niż 25 mm. Klej nakłada się na ścianie gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrana wielkość zębów i  konsystencja zaprawy klejącej 

sprawiają, że klej nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Grubość warstwy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 

wynosi średnio około 6-8 mm (posadzki) i około 4-6 mm (okładziny ścienne). Odchylenie 

powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe njż  4mm na wysokości 

kondygnacji; odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm 

na l m.  Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 

układanych na zewnątrz klej powinien znajdować się pod całą powierzchnią płytki. Można to 

osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 

płytek. Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoiną 

o szerokości o kreślonej w projekcie. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 

wkładki dystansowe (krzyżyki). Dopuszczalna szerokość szczeliny między płytkami 

układanymi na styk nie powinna być większa niż 0,5 mm, a przy układaniu ze spoiną2 ±p,5 

mm. Przy okładzinie wykonanej na styk należy w odstępach nie większych niż co 3 m 

pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. W przypadku układania okładziny 

z pozostawieniem spoin, przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami 

należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 

należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Zaleca się układanie płytek 

kształtowych: w narożnikach - płytek narożnikowych, a w miejscu styku z tynkiem 

(warstwa wieńcząca) płytek z krawędzią zaokrągloną. Przy dopasowywaniu płytek w 

narożnikach lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. dopuszcza się przecinanie lub 

przycinanie płytek.  W trakcie układania płytek na ścianach należy także mocować elementy 

wykończeniowe ścian takie jak np. drzwiczki rewizyjne , kratki wentylacyjne itp. 

9.5.2. Okładziny poziome/posadzki / 

Znacznym ułatwieniem przy wykonywaniu okładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 

wykonuje się z gotowych, fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 

producenta. Wykonanie tej warstwy zwiększa koszt posadzki, powoduje natomiast oszczędność 

kleju. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Warstwę klejącą nakłada się na podłoże gładką 

krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 

50°. Powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana wielkość zębów i  

konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że klej nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 

65% powierzchni płytki. Grubość warstwy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
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rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm (posadzki) i około 4-6 mm (okładziny 

ścienne). Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe njż  4mm na 

wysokości kondygnacji; odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe 

niż 2mm na l m.  Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 

układanych na zewnątrz klej powinien znajdować się pod całą powierzchnią płytki. Można to 

osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 

płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe (krzyżyki).  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu posadzki z płytek na podłodze wykonuje się cokoły.  

 Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla okładziny podłogi stosuje się takie 

same kleje i zaprawy do spoinowania. Zgodnie z instrukcją producenta zaprawy klejowej do 

spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

przy pomocy mokrego pędzla. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania („fugę”) po powierzchni okładziny pacą gumową.  

Nadmiar zaprawy usuwa się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Dla podniesienia jakości i 

trwałości okładziny oraz zwiększenia jej odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu 

spoiny należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi, można również zaimpregnować 

płytki. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 

9.6. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 

prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego 

lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie będącej płaszczyzną 

stosownie do wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

9.7.  Przyleganie okładziny do podłoża.  

Ułożona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za 

pośrednictwem warstwy wiążącej, tj. warstwy zaprawy lub kleju. 

 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych 

podłogowych i ściennych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, zaprawy klejące, jak również 

materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

a) sprawdzenie   wizualne   wyglądu  powierzchni   podkładu  pod   względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia; 
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b) sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę; 

c) sprawdzenie spadków podkładu pod okładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm; 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów ich szerokości i prostoliniowości; 

e) sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi; 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru

10.1. Warunki przystąpienia do badań.  

Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 

przedstawić dokumentację techniczną oraz: 

a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót przygotowawczych (protokoły z odbiorów 

międzyoperacyjnych lub zapis w dzienniku budowy), 

b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych 

materiałów (atesty),  

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót okładzinowych. 

10.2.  Opis badań 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  

- Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru 

międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 

ukształtowania powierzchni podłoża. 

- Sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez 

dostawcę, stwierdzających zgodność użytych materiałów z właściwymi normami 

przedmiotów 

10.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST.  

10.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w   

     dokumentacji powykonawczej; 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

- prawidłowości przygotowania podłoży; 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin; 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Badania w czasie odbioru robót powinny być porównywane z wynikami badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin podłóg i ścian powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;  

- sprawdzenie   odchylenia  powierzchni   od, płaszczyzny  za  pomocą łaty kontrolnej  

     długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach,  
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- sprawdzenie    prostoliniowości    spoin 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym      

      młotkiem     (lub     innym     podobny narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest  

     dowodem nie związania płytek z podkładem; 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia.  

10.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin. 

 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę,  

- cała powierzchnia pod płytkami: powinna być wypełniona klejem (brak głuchych odgłosów  

  przy stukaniu), 

- grubość   warstwy  klejącej   powinna   być   zgodna   z   dokumentacją  lub instrukcją 

producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe 

niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić  

- szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem wskazanym w 

projekcie, 

- listwy  dylatacyjne  powinny  być   osadzone  zgodnie  z dokumentacją i instrukcją 

producenta, 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza 

się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m
2
. 

Obmiar robót nie powinien obejmować elementów nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana 

zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami okładzinowymi z płytek 

ceramicznych. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m
2 

 / metr kwadratowy 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

 

12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót.  Jeżeli wszystkie 
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pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 

zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw}' podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie.  Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Protokół odbioru częściowego jest 

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót , jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów.  Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- dokumentację powykonawczą (jeżeli nastąpią zmiany w czasie 

     realizacji robót); 

- szczegółowe specyfikacje techniczne; 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót; 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów; 

- protokóły odbioru podłoża; 

- protokóły odbiorów częściowych; 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów; 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, 

- oświadczenie kierownika budowy (robót) o wykonaniu robót zgodnie ze 

     sztuką budowlaną. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 

zgodną z wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku gdy choćby jedno ze 

sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub tylko jej niewłaściwie wykonaną część 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca jest 

obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności ze specyfikacją techniczną i 

przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny 

12.4. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 

 



STW i OR – Okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

 
 
 

 
 

Strona  202 
 

  

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe wykonania robót ciesielskich i stolarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty  okładzinowe i stolarskie uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- wykonanie prac okładzinowych 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

 

PN-ISO 13006:2001:  Płytki   i  płyty  ceramiczne.   Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994: Płytki i płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości  

 i   znakowanie. 

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki  odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  i sprawdzanie 

jakości powierzchni.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek.. Definicje i wymagania techniczne. 
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PN-EN 12808-1:2003 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek.. Oznaczenia odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2003(U) Zaprawy do spoinowania płytek.. Cz.2:oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2003(U) Zaprawy do spoinowania płytek.. Cz.3:oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych, klinkierowych i 

lastrykowych). Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

14.2. Inne dokumenty 

 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 

2) Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

3) Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok. 

4) Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

5) Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 

6) Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 

7) Opoczno - Certyfikat zgodności nr PN-Oll/PN-011/05/02 z Polską Normą PN-

ISO13006:2001 

8) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3323/99 

9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 

10) Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

11) Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok. 

12) Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

13) Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 

14) Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 

15) Opoczno - Certyfikat zgodności nr PN-Oll/PN-011/05/02 z Polską Normą PN-

ISO13006:2001 

16) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr  

     AT-15-3323/99 

17) Opoczno - Certyfikat zgodności nr A-l/02 z Aprobatą techniczną ITB nr AT-15-

3323/99 

18) Opoczno - Atest higieniczny nr HK/B/0105/01/2004 

Opoczno - Certyfikat nr B/03/105/02 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa . Opoczno - Załącznik nr 1/02 do Certyfikatu 
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Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót 

 

Dział X 

 

Roboty w zakresie dróg 

 

             CP V 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

CPV 5233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

 

 

 
Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej z pisaku lub żwiru  

o grubości określonej w projekcie 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej/odsączającej z piasku , które zostaną 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , 

punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

6.2. Materiały do wykonania warstwy odcinającej / odsączającej / 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są: 

-      piaski, 

-      żwir i mieszanka, 

-      miał (kamienny). 

6.2.1. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 
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gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, 

gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy  PN-EN13043 [5]. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 13043 [3]. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-EN 13043  [4]. 

6.2.2. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wykonywania warstwy odsączającej /odcinającej / 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      równiarek, 

-      walców statycznych, 

-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienie do wykonywania warstwy odsączającej 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania warstwy odsączającej / odcinającej /  z pisaku jest 

wykonanie i odebranie koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża zgodnie z 

warunkami określonymi w ST- Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

9.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST - „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca powinny być wytyczone w 

sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 

do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 

szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 

nie większych niż co 10 m. 

9.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności 

lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 

być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany 

w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia 

według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-

64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 

jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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9.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 

koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 6.2.1 

10.2. Badania w czasie robót 

-  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

     Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*) 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m  

6 Ukształtowanie osi w 

planie 
*) 

co 25 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 

m
2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

- Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

-  Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i 

odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

- Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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- Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać 0 cm i -2 cm. 

- Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm  

-  Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 0 

cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 

wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 

warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

-  Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 

nie powinien być mniejszy od 1.Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 

porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 

większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-

17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 

10.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p.10.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

 

12.2. Odbiór robót  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki 

pozytywne. 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 warstwy odcinającej obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 

. Żwir i mieszanka 

4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie., 

która zostanie wykonana w ramach zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – 

Warunki ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102 [21]   Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, 

zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub innej budowli 

terenowej. 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

6.2. Kruszywa do wykonania podbudowy 
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Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-

1:2000 [1] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 

wykresie poniżej. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. Wymagania fizyczne kruszywa podano w tabeli 1. 

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. 
Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania dla kruszywa 

naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 

łamanego 
Badania 

według podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 

PN-EN 933-

1:2000 

2 
Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 

PN-EN 933-

1:2000 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % 

(m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 

PN-EN 933-

4:2001 
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4 

Zawartość zanieczyszczeń  

organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-

1:2000 

5 

Wskaźnik piaskowy po  

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-

8:2001 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

35 

PN-EN 1097-

2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
2,5 4 3 5 

PN-EN 1097-

6:2002 

8 

Mrozoodporność, ubytek masy po 

25 cyklach zamrażania, % (m/m), 

nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 1367-

1:2001 

9 

Zawartość związków siarki  

w przeliczeniu na SO3,  

%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-

1:2000 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

PN-S-

06102:1997 

 

Wymagania składu uziarnienie określono w tabeli nr 2 poniżej 

Tabela 2. Skład ziarnowy kruszywa 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 

16 56-93 

8 40-75 

4 28-58 

2 19-41 

0,5 9-23 

0,075 2-10 

 

6.3. Woda 

Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 

6.4. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 

reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami 

określonymi w pkt. 6.2. Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do 

wykonania odcinka próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła 

do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności 
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płytą VSS, wykonane na górnej warstwie podbudowy odcinka próbnego. Podczas wykonywania 

odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wykonania podbudowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

– prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie, 

– równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki, 

– zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców 

ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,  

– beczkowozów. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania podbudowy jest  wykonanie i odbiór : 

 podłoża gruntowego, które powinno spełniać wymagania określone w „ST – Korytowanie  

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 

 warstwy odsączająca, odcinająca lub mrozoochronna, która powinna spełniać wymagania 

określone w ST- Warstwa odsączająca i odcinająca z pisaku lub żwiru” 

 warstwa sepracyjno odcinajaca z geowłókniny w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 

wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, która powinna spełniać 

wymagania zawarte w „ST- Wykonanie warstwy separacyjno-odcinającej z geowłókniny” 

9.2.  Wymagania dotyczące podłoży     

Podłoże pod podbudowę pomocniczą stanowi: 

 warstwa odsączająca, odcinająca lub mrozoochronna, która powinna spełniać wymagania 

określone w ST- Warstwa odsączająca i odcinająca z pisaku lub żwiru” 
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 warstwa sepracyjno odcinajaca z geowłókniny w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 

wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, która powinna spełniać 

wymagania zawarte w „ST- Wykonanie warstwy separacyjno-odcinającej z geowłókniny” 

 podłoże gruntowe, które powinno spełniać wymagania określone w „ST – Korytowanie  

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 

 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą stanowi: 

 podłoże gruntowe, które powinno spełniać wymagania określone w” ST- Korytowanie wraz 

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 

 podbudowa pomocnicza spelniająca wymagania niniejszej ST. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 

9.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 

i wysychaniu. 

9.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 

wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

9.5. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

– stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

– określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
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– określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 

9.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed 

ułożeniem następnej warstwy , powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót. 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1. Badania przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań wraz z reprezentatywną 

próbką kruszywa Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w pkt. 6.2 niniejszej ST. 

10.2. Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 3. 

Tabela 3. Częstotliwość oraz  zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tabeli 1, pkt. 2.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

- Uziarnienie mieszanki. 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 6.2. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
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- Wilgotność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność 

należy określić według PN-EN 1097-5:2001 [5]. 

- Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [11]. 

Kontrolę zagęszczenia można oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” – załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. 

14, nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy: 
 E2 

 E1 
  ≤ 2,2 

oraz: 

moduł pierwotny E1  100 MPa, moduł wtórny E2  180 MPa dla podbudowy pomocniczej i 

zasadniczej. 

Właściwości kruszywa. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.1. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

10.2.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

- Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

tabeli 4. 

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 

co 30m na prostych, w punktach głównych łuku, 

co 20m na łukach o R  100m, 

co 10m na łukach o R  100m 

2  Równość podłużna W sposób ciągły łatą 

3  Spadki poprzeczne*) Co 20 m 

4  Rzędne wysokościowe Co 25 m w punktach wątpliwych 

5  Grubość podbudowy Co 50 m 

  Nośność podbudowy:  

6  - moduł odkształcenia Co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m 

  - ugięcie sprężyste Co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 

7 

 Zagęszczenie 

 - wskaźnik zagęszczenia 

 - E2 / E1 

 

co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m 

co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

- Szerokość podbudowy. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm. 
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- Równość podbudowy. 

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ]. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej i 

zasadniczej. 

- Spadki poprzeczne podbudowy. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

- Rzędne wysokościowe podbudowy. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

- Grubość podbudowy. 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej 

niż  2 cm. 

- Nośność i zagęszczenie podbudowy. 

–  moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tabeli 5, 

–  ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 13. 

Tabela 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa z 

kruszywa 

owskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

niż, % 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

Is nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, [mm] 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, [MPa] 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,00 

1,00 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

10.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

10.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 

szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, 

to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 

pełną grubość do połowy szerokości, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

10.3.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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10.3.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 

dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. / Inżyniera / 

 

12.2. Odbiór robót  

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10  dały wyniki pozytywne. 

 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:  

–  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

–  oznakowanie robót, 
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–  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

–  zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

–  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

–  rozłożenie mieszanki, 

–  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

–  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

–  utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 

5. 

 

PN-B-06714-18 

 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

8. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

9. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

10. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

11. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda  

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

14.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 

2.  Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Załącznik 2 - 

GDDP  1998 r. 
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CPV  45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

 

 
Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych  
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podsypce piaskowej i piaskowo-cementowej 
 

 

 

 



STW i OR –W zakresie budowy dróg i chodników 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 226 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STW i OR –W zakresie budowy dróg i chodników 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 227 

 
  

1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych , które zostaną wykonane w ramach zadania 

inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. Struktura wyrobu 

powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 

równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm 

dla kostek o grubości  80 mm. 

Tolerancje wymiarowe kostek betonowych do wykonywania nawierzchni wynoszą :  

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 

niż 
4 

 
6.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

6.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

6.2.2.  Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

6.2.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

6..2.4   Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

6.3. Kruszywo na podsypkę i do zapraw  

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-06712  Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.cZawartość pyłów w kruszywie na 

podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a 

na podsypkę żwirową - 8%. 

6.4. Cement na podsypkę cementowo-piaskową 

Cement użyty do wytwarzania ław betonowych oraz na podsypkę cementowo- piaskową 

powinien być klasy nie mniejszej niż 32.5 oraz powinien odpowiadać PN-B-19701. Cement 

powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej 

dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu producenta, 
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Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28 

dniowej wytrzymałości cementu 

wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne zPN-B-19701 

6.5. Woda 

Przy układaniu nawierzchni z kostki betonowej i pielęgnacji  należy używać wody określonej w 

PN-S-96014:1997 . Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do wykonywania nawierzchni z kostki betonowej 

Kostkę można układać ręcznie lub mechanicznie Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostki należy stosować 

elektronarzędzia z odpowiednimi tarczami tnącymi. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Kostki betonowe przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania nawierzchni z kostki betonowej jest  wykonanie i 

odbiór : 

 podłoża gruntowego, które powinno spełniać wymagania określone w „ST – Korytowanie  

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 

Dodakowo wykonaniem i odbiorem następujacych warstw jeżeli zostały one przewidziane 

projektem: 

 warstwy odsączająca, odcinająca lub mrozoochronna, która powinna spełniać wymagania 

określone w ST- Warstwa odsączająca i odcinająca z pisaku lub żwiru” 

 warstwa sepracyjno odcinajaca z geowłókniny w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 

wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, która powinna spełniać 

wymagania zawarte w „ST- Wykonanie warstwy separacyjno-odcinającej z geowłókniny” 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie , która powinna spełnaić wymagania 

określone w „ST-Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” 

 podbudowy betonowej , która powinna spełniać wymagania okreśłone w „ST-Podbudowy 

betonowe 
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Nawierzchnia z kostek betonowych  nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 

powietrza spadła poniżej 5
o
C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 

deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki wiążącej/ cementowo-piaskowej / , jeżeli 

prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2
o
C w czasie 

najbliższych 7 dni. Nawierzchnię z kostek betonowych  na posypce piaskowo-cementowej 

zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C.  

9.2. Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inżyniera.  Kostkę układa się na podłożu piaszczystym , podsypce piaskowej lub  

podsypce cementowo- piaskowej 1:4 w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 

2 do 3 mm. Kostkę należy układać tak,  aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety krawężnika. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 

chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 

wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 

wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 

pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania 

 

10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni należy przeprowadzić sprawdzenie 

wykonanego podłoża. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 

kosztorysem ofertowym Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:  1 cm, 

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z  kosztorysem i dokumentacja techniczną Dopuszczalne 

odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 

10.2. Badania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą do 

wykonania nawierzchni : 

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia 

podano w pkt 6.1 , 
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- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt 6.1. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm, 

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące: 

- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 6.1 niniejszej STWiOR, 

- wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni 

kostek ułożonych w nawierzchni). 

10.3. Badania w czasie odbioru robót 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni z betonowych kostek brukowych przeprowadzać należy w 

następujący sposób: na każde 150300 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy 

zdjąć 24 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek 

brukowych. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z kosztorysem ofertowym oraz 

wymaganiami niniejszej STW i OR: 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm, 

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z norm z normą tolerancją  0,5%, 

- Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm, 

- Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejących chodników  o więcej niż 

 5 cm, 

- Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1,0 cm 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być 

dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 

były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 

Inżynier 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni wykonanej nawierzchni . 
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12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o 

wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających  

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie  wykonanie warstwy podbudowy i warstwy odsączającej i odcinającej 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami odpowiednich ST , określonych w 

punkcie  9.1. 

 

12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inwestora w zakresie odbieranym , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 10 dały wyniki pozytywne. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

     robót, 

- dziennik budowy  i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 
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- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące   

    zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki 

pozytywne. 

12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu nawierzchni po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

nawierzchni  , z uwzględnieniem zasad opisanych w ST  „Odbiór ostateczny (końcowy)", 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót, 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach posadzkowych 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót  stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 
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Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

(Zmiana A1) 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 934-2:2002 domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą 

opadu stożka 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą 

Vebe 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą 

stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. 

Metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form 

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do 

badania 

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania 

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania 

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. 
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Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie 

nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt 

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1. Pręty, 

walcówka, i drut do zbrojenia betonu 

PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. Zgrzewane 

siatki do zbrojenia. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie 

PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

PN-../B-06714/ 0048 Kruszywa mineralne. Badania  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” 

OST D-04.04.00 – H 04.04.03 z 1998 roku „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie”. 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

 PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

 BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
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 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

14.2. Inne dokumenty 

1.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999). 
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Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót 

 

 

 

                   CPV 45233120-6  - Roboty w zakresie budowy dróg 

CPV 45233253-7  - Roboty w zakresie dróg dla pieszych 

 

 

 
Wykonanie obrzeży i krawężników chodników, dróg i placy 
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1. Przedmiot STW i OR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

krawężników oraz  obrzeży , dróg , chodników i placy , które zostaną wykonane w ramach 

zadania inwestycyjnego określonego w  STW i OR  – Warunki ogólne , punkt 1.1  

2.Zakres stosowania STW i OR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

3.Zakres robót objętych STW i OR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 .  

W zakres tych robót krawężnikowych i obrzeży wchodzi : 

- przygotowanie podłoża i wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

- wykonanie ławy betonowej, 

- ustawienie krawężników lub obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej,  

- ustawienie taśm z tworzyw sztucznych 

- wypełnienie spoin na złączach krawężników lub obrzeży zaprawą cementową. 

 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , 

pkt. 1.5 

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na grunt. 

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 

Obrzeże – element betonowy lub z tworzyw sztucznych ograniczający nawierzchnię o 

niewielkich obciążeniach od pasa drogowego lub zieleni 

Krawężnik – element betonowy krawężniki uliczne składają się z elementów betonowych i 

stanowią ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasów chodnikowych lub torowisk tramwajowych, 

Taśma z tworzywa sztucznego – pas z tworzywa sztucznego płaski lub profilowany służący do 

oddzielenia nawierzchni ciągów pieszych lub rowerowych od terenów zieleni 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i zgodność ich  wykonania z dokumentacją  

techniczną , SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – 

Warunki Ogólne , pkt.6  

6.Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne , pkt. 3 

6.2. Materiały do wykonania robót  
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6.2.1. Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki kamienne i betonowe 

Krawężniki betonowe powinny być gatunku I. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników 

wynoszą  8 mm dla długości i  3mm dla wysokości i szerokości. Powierzchnie krawężników 

powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać następujących wartości: wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 2 mm, 

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na górnej powierzchni są niedopuszczalne. Szczerby i 

uszkodzenia krawędzi i naroży na pozostałych powierzchniach: 

- max. liczba 2, 

- max. długość 20 mm, 

- max. głębokość 6 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek 

lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na 

swój koszt. Należy zastosować krawężniki kamienne wg BN-80/6775-03/01 lub krawężniki i 

obrzeża betonowe wg. normy PN-63/B-14051, 

Obrzeża kamienne i betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B-30 

i spełniać warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda 

dostarczana partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 

4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z norma PN- 75/B-06250. 

Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie obrzeży powinno być 

zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniami mechanicznymi i przed 

wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

Taśmy i obrzeża z tworzyw sztucznych  

Jako obrzeża nawierzchni słabo obciążonych / ścieżek , alejek parkowych , alejek rowerowych / 

można stosować jako oddzielenie nawierzchni od terenów zieleni taśmy z tworzyw sztucznych . 

 

6.2.2. Kruszywo na podsypkę 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-06712  Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na 

podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a 

na podsypkę żwirową - 8%. 

6.2.3. Cement 

Cement użyty do wytwarzania ław betonowych oraz na podsypkę cementowo- piaskową 

powinien być klasy nie mniejszej niż 32.5 oraz powinien odpowiadać PN-B-19701. 

Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie 

rozładunku każdej dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od 

atestu producenta, Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, 

stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu 

wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne zPN-B-19701 

6.2.4. Woda 



STW i OR –W zakresie budowy dróg i chodników 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 241 

 
  

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo– piaskowej powinna być odmiany "1" i 

odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 [11]. 

6.2.5. Masa zalewowa 

Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny między krawężnikami ustawionymi na ławie betonowej w 

odcinkach co 50 m powinny być wypełnione masą zalewową odpowiadającą PN-B-24005 [13]. 

6.2.6. Beton 

Beton do krawężnika musi spełniać następujące wymagania PN-B-06250[2]: 

- beton B25 i B30 (warstwa licowa) 

- nasiąkliwość mniej niż 4% 

- ścieralność na tarczy Boehmego  3 mm 

- stopień wodoszczelności co najmniej W8 

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2]. 

 

7.Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do robót  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cem.– piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 5 

8.2. Transport materiałów 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu 

krawężniki powinny być ułożone na płasko i zabezpieczone przed przemieszczaniem się, 

uszkodzeniem. 

Beton , zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny być chronione w czasie transportu 

przed utratą swych właściwości. 

Transport materiałów powinien odbywać się sukcesywnie, w miarę postępu robót. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót 

9.1.1.Przygotowanie podłoża. 

Wykonawca wykona koryto pod ławę betonową o wymiarach umożliwiających ustawienie 

prawidłowego szalunku zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykop koryta pod ławy i obrzeża 

wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050.Ława betonowa posadowiona będzie na warstwie 

konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa) lub na ulepszonym podłożu. Dla ewentualnego 

wyrównania podłoża można podsypkę wyrównującą z piasku. Grubość podsypki zmienna 
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dostosowana do wysokości posadowienia krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Podsypkę zagęścić do Is≥0,97. 

9.1.2. Szalunki pod ławę betonową powinny być wykonane z desek grub. 25 - 32 mm. 

 

9.1.3. Wykonanie ławy betonowej. 

Wykonawca wykona ławę betonową z betonu  zgodnie z rzędnymi wysokościowymi i 

wymiarami w planie podanymi w Dokumentacji projektowej. Ławę betonową z oporem należy 

wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane do prefabrykatu krawężnika lub 

obrzeża. W miejscach, gdzie przewiduje się ułożenie ścieku przykrawędziowego z klinkieru 

wymiary ławy betonowej poszerzone o szerokość zgodnie z dokumentacją. Beton rozścielony w 

szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych należy stosować 

co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN-

74/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed 

zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do 

temperatury 150°C - 170°C.  Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy 

temperatura powietrza spadła poniżej 2
o
C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 

opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej 

mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem 

wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą 

w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. Krawężniki i obrzeża 

należy ustawiać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne 

nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 

 

9.1.4. Ustawienie krawężników. 

Na wykonanej ławie betonowej Wykonawca wykona podsypkę cementowo - piaskową 1:4 o 

grubości 5cm. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi krawężniki 

zgodnie z Dokumentacją projektową. Krawężniki należy ustawić przy sznurach założonych do 

odpowiednich rzędnych wysokościowych. Przy układaniu krawężników na łukach należy 

stosować wyokrąglone elementy prefabrykowane. Łuki o promieniu powyżej 15m można 

wykonywać z krawężników prostych . Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 

1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy 

zalewać masą zalewową wg . po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i 

osuszeniu. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na zaprawie 

cementowo - piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 cm bitumiczną 

masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. Dodatkowo należy spoinę  podłużną od strony 

nawierzchni jezdni uszczelnić bitumiczną masą zalewową. Światło krawężnika od strony jezdni 

powinno wynosić 12 cm. Przy zjazdach światło krawężnika powinno wynosić 3-5 cm. Niweleta 

podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy. Niweleta 

podłużna krawężników powinna być obniżona na zjazdach do posesji.  

 

9.1.5. Ustawienie obrzeży betonowych i taśm z tworzyw sztucznych 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża . Wykop pod obrzeże należy wykonać 

zgodnie z Dokumentacja Projektową i normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny 

odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża 

betonowe lub taśmy z tworzyw sztucznych  na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, obsypując 
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zewnętrzną ścianę obrzeży lub taśmy gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami 

betonowymi lub kamiennymi nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

Obrzeża betonowe i kamienne jeżeli projekt przewiduje można osadzać na betonie lub ławie 

betonowej. W takim przypadku obowiązują wymagania wykonania jak dla krawężników 

betonowych i kamiennych. 

Taśmy z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z zaleceniami lub instrukcją 

montażu producenta. 

9.1.5. Dopuszczalne odchylenia. 

Dopuszczalne odchylenia wykonanych robót krawężnikowych w stosunku do dokumentacji 

projektowej mogą wynosić: 

- profil podłużny górnej powierzchni ławy może się różnić w stosunku do projektowanej 

niwelety o ±1 cm, 

- wysokość ławy ( grubość) o ±10%, 
- szerokość ławy o ±20%,  

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą o dł. 3 m, nie może przekraczać 

1 cm, 

- grubość podsypki cementowo - piaskowej może się różnić od projektowanej o ±2 cm po 

zagęszczeniu, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej 

może wynosić ±1 cm, 

- szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm, 

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Dopuszczalne odchylenia wykonanych obrzeży  w stosunku do dokumentacji projektowej mogą 

wynosić: 

- odchylenie obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m), 

- odchylenie niwelety - max. 1 cm (na każde 100m), 

- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową  1cm (na 

każde 100 m), 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

 
10.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  

oraz spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 

możliwość prowadzenia robót zgodnie z ST i projektem 

10.2. Badania materiałów 

 

Należy zastosować krawężniki kamienne wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach określonych w 

dokumentacji technicznej . Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników podano w tablicy 1. 
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                Tablica 1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników kamiennych 

Rodzaj wymiaru 

 

Rodzaj krawężnika 

Gatunek 1 Gatunek 2 

długość ± 8 ± 12 

wysokość i grubość ± 3 ± 3 

 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. Krawędzie elementów 

powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

  Tablica 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 

kamienne 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

krawężników w mm 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie 

liczba max. 2 2 

długość mm max 20 40 

głębokość mm max 6 10 

 

Krawężniki kamienne powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym krawężniki poszczególnych typów, 

rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek 

ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż grubość 

2.5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż 

szerokość krawężnika. Do każdej partii krawężników sprowadzonej przez Wykonawcę 

dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość 

na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy odbiorze partii krawężników na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w 

zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10 000 krawężników 

powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3. 

 
        Tablica 3 Pobór próbek do badania cech zewnętrznych [szt.] 

l.p Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Do 90 

91-150 

151-280 

281-500 

501-1200 

1200-3200 

3201-10000 

8 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
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PN-80/B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 

dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie 

kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 

naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek 

lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, który Wykonawca wykona na 

swój koszt. Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-

80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, Zastosowane zostaną obrzeża niskie - On; gatunek 1 - G1. 

Wymagania techniczne. Kształt i wymiary obrzeży betonowych jakie mają być ustawione przy 

ul. Mickiewicza i Szkolnej w Puńsku. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

 
                     Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r
1
 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

 

 
           Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

  Dopuszczalna odchyłka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 

tablicy 3. 
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   Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

3 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. Warunkiem 

dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty 

technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe . Cement użyty do 

wytwarzania ław betonowych oraz na podsypkę cementowo- piaskową powinien być klasy nie 

mniejszej niż 32.5 oraz powinien odpowiadać PN-B-19701.Cement użyty do wytwarzania 

zaprawy cementowo - piaskowej do zalania krawężników powinien odpowiadać PN-B-19701. 

Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie 

rozładunku każdej dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od 

atestu producenta, Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, 

stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu 

wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z PN-B-

19701.Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna być odmiany 

"1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 

Badania wody należy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 

- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapachu, barwa 

Taśmy z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymagania określone w instrukcji producenta.  

 

10.3. Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 

zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

Sprawdzeniu i badaniom  w czasie odbioru wykonanych krawężników i obrzeży  podlega : 

- Ocena prefabrykatów 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt. 10.2 należy 

wykonać dla każdej partii prefabrykatów . 

- Sprawdzenie przygotowania podłoża 
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Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie : 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją  2% w stosunku  

- szerokość dna wykopu, z tolerancją  1 cm. 

- Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Sprawdzeniu podlega : 

- profil podłużny ławy betonowej- profil podłużny górnej powierzchni ławy może się różnić w 

stosunku do projektowanej niwelety o ±1 cm, 

- wysokość ławy - wysokość ławy ( grubość) o ±10%, 
- szerokość ławy - szerokość ławy o ±20%,  

- niweleta ławy betonowej - prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą o dł. 

3 m, nie może przekraczać 1 cm, 

- grubość podsypki - grubość podsypki cementowo - piaskowej może się różnić od 

projektowanej o ±2 cm po zagęszczeniu, 

- niweleta górna krawężnika - dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika 

od niwelety projektowanej może wynosić ±1 cm, 

- szerokość spoin - -szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm, 

- wypełnienie spoin - spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

- Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Sprawdzeniu podlega : 

- odchylenie obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m), 

- odchylenie niwelety - max. 1 cm (na każde 100m), 

- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową  1cm (na 

każde 100 m), 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót 

zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

10.4. Badania w czasie odbioru robót 

Podczas odbioru robót należy badaniom i sprawdzeniu podlega: 

10.4.1. Kontrola ław 

Przy wykonaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1.0 cm na całym odcinku. 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na cały odcinek ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ławy ±10% szerokości projektowanej. 

c) Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi ± 

10% szerokości projektowanej. 

d) Równość górnej powierzchni ław 
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na całym 

odcinku ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

100 m wykonanej ławy. 

10.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 

Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ± 1.0 cm na 

cały odcinek  krawężnika. 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej 

może wynosić ±1.0 cm na całym odcinku badanego niwelacją ciągu krawężnika. 

Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na całym odcinku krawężnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  

Odbiór robót może być dokonany, jeśli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 

 

11.Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1m ustawienia krawężnika lub obrzeża . 

12.Odbiór robót 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być 

wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót ulegających zakryciu 

- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o 

wykonanie robót 

- odbiór końcowy – ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

 

12.2. Odbiór robót zanikających  

Odbiór krawężników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki pozytywne. 

 

12.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

     robót, 

- dziennik budowy  i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące   

    zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST 

oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 dały wyniki pozytywne. 

12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

krawężników i obrzeży , z uwzględnieniem zasad opisanych w ST  „Odbiór ostateczny 

(końcowy)", 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót, 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach krawężnikowych i obrzeżowych. 

13. Podstawa płatności 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w 

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

  zaakceptowanych przez zamawiającego w mb . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa ustawienia  krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

- wykonanie rowków pod  ławy  o szer. 40 cm,  

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

- wykonanie deskowań pod ławę fundamentową z oporem, dostarczenie i wbudowanie mieszanki 

betonowej B-15,  

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubości 5 cm  

- ustawienie krawężników w pionie, 

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin, 

- wykonanie dylatacji w ławie betonowej i spoinie między krawężnikami co 50 m przy pomocy 

masy zalewowej, 

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie, 

- utrzymanie i ochrona krawężników w czasie Robót. 

14. Przepisy związane 

14.1. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

1. PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN–B–06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

4. PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

5. PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

6. PN–B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN–B–19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

11. PN–B–32250 Materiały budowlane.Woda do betonów i zapraw. 

12. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. PN–B–24005 Asfaltowa masa zalewowa 
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14. BN–80/6775–03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru 

 

14.2. Inne dokumenty 

17. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa 1979 i 

1982r. 
 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STW i OR –W zakresie budowy dróg i chodników 

Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. 

 

  
Strona 252 

 
  

 

 

 

 

 

 

- koniec- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


